中韩文化客厅广场景观提升项目工程总承包
招 标 文 件
    招 标 人：       江苏世纪新城项目管理有限公司     (公章) 
法 定 代 表 人(或授权委托人) ：                    (签章)
招标代理机构：    江苏宏天工程管理有限公司     (公章)
法 定 代 表 人(或授权委托人) ：                    (签章)
二O二一年九月

第一章   招标公告
1. 招标条件
本招标项目 中韩文化客厅广场景观提升项目工程总承包 已批准建设。招标人为 江苏世纪新城项目管理有限公司，招标项目资金自筹。该项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1招标范围：招标范围包括项目设计（方案设计、施工图设计）、材料设备采购、工程施工，具体包括以下内容。
2.1.1中韩文化客厅广场景观提升工程设计包括（但不限于）：方案设计、施工图设计。设计内容包括主雕塑景观提升改造、水景及路侧雕塑小品、景观廊架、绿植提升、转角雕塑、花池立面改造、广场灯光提升、其他零星提升等的设计。
2.1.2中韩文化客厅广场景观提升工程承包范围内所有材料设备的采购。
2.1.3中韩文化客厅广场景观提升项目工程总承包施工包括（但不限于）：主雕塑景观提升改造、水景及路侧雕塑小品、景观廊架、绿植提升、转角雕塑、花池立面改造、广场灯光提升、其他零星提升等满足交付使用的所有工程施工项目。
工程总承包的施工内容为包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包交付、包工程竣工验收备案、包整体移交（含档案移交）及竣工验收合格及缺陷责任期内的保修。
2.2工程规模：本工程造价约360万元。
2.3项目地点：盐城经济技术开发区境内。

2.4工期：60日历天。
2.5质量要求：合同约定的标准、设计图纸、设计文件中的技术数据和技术条件是工程材料设备采购、施工质量及建筑物竣工验收质量的依据。所有工程设计、采购和施工及双方约定的其他内容，须达到建筑物功能需求。

2.5.1设计质量标准：所有工程设计须符合现行国家、行业、地方的相关设计规范、标准、规定等要求，确保通过施工图审查（包括各专项审查），设计单位负责施工图送审、对接及配合并按要求进行修改。
2.5.2施工质量标准：符合现行国家施工及验收规范标准要求，符合国家“合格”标准。绿化养护期两年，成活率100%。
3. 投标人资格要求
3.1 投标人资质等级及范围：投标人应当同时具备下列3.1.1、3.1.2项资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的工程总承包能力。
3.1.1 投标人须具有建设行政主管部门核发的工程设计综合甲级资质或风景园林工程专项设计乙级及以上资质的独立法人。

3.1.2 投标人须具有建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承承包三级及以上资质的独立法人，并取得有效的安全生产许可证。   
3.2本次招标接受联合体投标，如同一投标人不同时具备3.1.1、3.1.2的资质，可组成联合体参与本项目投标，组成联合体投标的，须满足以下要求：
3.2.1本工程接受联合体投标人的资格申请，联合体最多只能包括1家工程设计企业和1家施工企业。①联合体成员应共同签署联合体投标协议，并且明确各方的权利与义务，提供联合体协议书原件并装订在投标文件内；②联合体投标的，联合体各方对投标文件须共同盖章；③联合体各方必须指定施工企业为联合体牵头人 ，由牵头人的法定代表人或其授权委托人为联合体授权代表执行联合体有关的决议，以联合体名义处理与本项目相关的事务；④联合体投标的，联合体牵头人报名即可；⑤参加联合体的各成员单位对本项目不得再以自己名义单独投标，也不得同时参加两个或两个以上联合体的投标。如果违反，与此有关的联合体的投标将全部被拒绝。

3.2.2联合体中标后，其成员不得变更。

3.3总承包项目经理须具备下列条件： 

总承包项目经理必须是投标人本单位（如联合体投标的，必须为联合体牵头人单位的职工）正式职工。已取得市政公用工程专业二级及以上建造师执业证书和安全生产考核合格证（B类），或取得国家一级注册建筑师执业资格，或工程建设类高级及以上职称，且必须满足下列条件：

（1）不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业：

①同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险；

②将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单位

③担任其他公司法定代表人。

（2）不得同时在两个或者两个以上工程项目上任职。

（3）无行贿犯罪行为记录；或有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。

3.4本工程招标人不接受投标人的企业法定代表人或企业负责人担任项目负责人（工程总承包项目经理）。 

3.5 本工程招标人不接受企业退休人员担任总项目负责人（工程总承包项目经理）。
3.6 投标人不得有招标文件第一章投标人须知第1.4.2项规定的情形。

3.7 其他要求：

3.7.1财务要求：投标人应具有独立订立合同的能力，未处于财产被接管、冻结和破产状态。
3.7.2信誉要求：
（1）投标人没有被国家、江苏省省级有关部门及盐城市级有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内。
（2）投标人没有被江苏世纪新城投资控股集团有限公司暂停参加本司招投标活动且在处罚期内。
4. 评标办法
本项目资格审查方法采用“资格后审”合格制；本项目评标办法采用“综合评估法”。 具体详见招标文件。
5.招标文件的获取
5.1招标公告附件下载处自行下载招标文件。

5.2本招标文件工本费为人民币伍佰元整（￥：500元）；缴纳方式：投标人在递交投标文件时以现金形式向招标代理机构缴纳。

5.4本项目招标期间，投标人须自行登录江苏世纪新城投资控股集团有限公司网（http://www.jscncg.com/），查询本项目的招标答疑、澄清修改文件及补充公告、中标结果等，以上内容均在网上发布，不再另行通知，投标人如未及时查看，责任自负。

6.投标保证金
本项目投标保证金为人民币 陆 万元（￥60000元），具体缴纳方式详见招标文件要求。
7.本项目严禁挂靠，一经核实挂靠，将被取消投标、中标资格，并按相关规定进行处罚，直至建议有关部门吊销资质证书。
8. 联系方式
建设单位：江苏世纪新城项目管理有限公司    
联系人：颜鹏           

联系电话：13515130107

地址：盐城经济技术开发区希望大道南路5号国际软件园4号楼3楼  
招标代理机构：江苏宏天工程管理有限公司
联系人：蔡海云
联系电话：18005108380 
地址：盐城市鹿鸣路988号金航财富大厦17楼
 
第二章 投标人须知
投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称： 江苏世纪新城项目管理有限公司
地址：盐城经济技术开发区希望大道南路5号国际软件园4号楼3楼  
联系人：颜鹏
电话：13515130107

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：江苏宏天工程管理有限公司
地址：盐城市鹿鸣路988号金航财富大厦17楼                                          
联系人：蔡海云 
电话：18005108380                               

	1.1.4
	项目名称
	中韩文化客厅广场景观提升项目工程总承包

	1.1.5
	建设地点
	盐城经济技术开发区境内。

	1.2.2
	资金落实情况
	自筹、已落实                              

	1.3.1
	招标范围
	见招标公告

	1.3.2
	工期要求
	60日历天。

	1.3.3
	质量要求
	合同约定的标准、设计图纸、设计文件中的技术数据和技术条件是工程材料设备采购、施工质量及建筑物竣工验收质量的依据。所有工程设计、采购和施工及双方约定的其他内容，须达到建筑物功能需求。 

（1）设计质量标准：所有工程设计须符合现行国家、行业、地方的相关设计规范、标准、规定等要求，确保通过施工图审查（包括各专项审查），设计单位负责施工图送审、对接及配合并按要求进行修改。 

（2）施工质量标准：符合现行国家施工及验收规范标准要求，符合国家“合格”标准。绿化养护期两年，成活率100%。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	见招标公告

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受
√接受，详见投标人须知前附表1.4.1项第2条 

	1.5.2
	费用承担和设计成果补偿标准
	本次投标其投标费用由投标人自行负责，招标人对投标人递交的设计成果不予补偿，但设计成果均归招标人所有，如有知识产权纠纷，与招标人无关。

	1.9.1
	踏勘现场
	√不组织，投标人自行踏勘。

组织

	1.10
	分包
	√不允许

	1.11
	偏离
	√不允许
允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度

	2.1
	构成招标文件的资料
	招标公告，招标文件的文字部分、设计任务书，修改答疑澄清文件。

	2.2.1
2.2.2
	投标人提出问题的截止时间
	2021年 9 月 24  日 17 时00分

	2.2.3
	投标人要求招标人澄清招标文件的截止时间
	详见投标须知2.2.3条

	2.2.3
	投标截止时间
	2021年 9 月 28  日 9 时00分

	2.2.4
	招标人书面澄清的时间
	详见投标须知2.2.4条

	2.3
	招标控制价
	不设招标控制价

√设招标控制价，招标控制价为： 360万元 （其中设计费用20万元，建安工程费用340万元）。

	2.3.1
	招标控制价公布时间
	招标控制价与招标文件同时上发布。

	2.3.2
	暂估价
	√不设暂估价
□设暂估价，详见本招标文件投标人须知2.3条。
招标人预算价中的材料暂估价  /   元，专业工程暂估价  /  元，均不含规费、税金。
暂估价发包方式：详见建设工程施工合同通用条款、专用条款10.7条

	3.1
	构成投标文件的资料
	详见投标须知3.1条                        

	3.2
	投标报价的要求
	详见投标须知3.2条

	3.3.1
	投标有效期
	  90  日

	3.4
	投标保证金
	详见投标须知3.4条                             

	3.5
	资格审查资料
	详见投标须知3.5条      

	3.6.3
	签字或盖章要求
	投标文件应加盖章印

	3.7.4
	技术标编制要求
	项目管理组织方案采用明标。 

1.1 页面设置：项目管理组织方案须设置页码和目录，页码； 

1.2文字及内容要求：项目管理组织方案的全部内容均采用黑色字，字体大小不限。 

对违反以上要求者按无效标书处理。

	3.7.5
	其他编制要求
	本项目投标文件编制均采用明标。

	4.2.1
	递交投标文件截止时间及地点
	递交投标文件截止时间： 2021 年 9 月 28 日 9:00  时；
递交投标文件的地点：盐城经济技术开发区卡迪欢乐世界西侧办公楼一楼会议室（盐城经济技术开发区新都东路98号）。 

	4.2.3
	是否退还投标文件
	√否

□是

	4.2.7
	投标文件投标时须提供的其它资料
	详见投标须知4.2.5条

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2021年9月28日9点00分                                 

开标地点：盐城经济技术开发区卡迪欢乐世界西侧办公楼一楼会议室（盐城经济技术开发区新都东路98号）                     

	5.2
	开标程序
	详见投标须知5.2条                                        

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是

√否，推荐的中标候选人数： 1 名                          

	7.2
	中标候选人公示
	详见投标须知7.2条

	9
	监督
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的江苏世纪新城投资控股集团有限公司纪检监察室依法实施的监督。

	9.5
	投诉处理
	详见投标须知9.5条

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	是否允许递交备选投标方案
	√否

	10.4
	投标文件封套上应载明的信息
	封袋的格式按“第八章投标文件格式”中的封袋格式执行

	10.5
	本工程要求投标人出席开标会的人员
人员种类
委托代理人
招标人邀请所有投标人的法定代表人（或其委托代理人）参加开标会的，投标人的法定代表人（或其委托代理人）应当按时参加开标会；以上招标人要求出席开标会议的人员，应在招标人按开标程序进行点名时，出示本人二代身份证原件（不含临时身份证），凡二代身份证在开标时不能出示的或提供虚假证件的，招标人当场退回其投标文件。

	10.6
	解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	10.7
	本工程招标人是否接受投标人的企业法定代表人或企业负责人担任项目负责人
	√否
□是，具体要求：

	10.8
	工程招标人是否接受企业退休人员担任项目负责人
	√否
□是，具体要求：

	10.9
	1、本招标文件时间均以中华人民共和国北京时间为准，所涉及金额的币种均为人民币。
2、凡参与本工程投标的投标人，视同已踏勘过项目现场和研究了本招标文件的所有内容，并无保留地接受招标文件的所有条款（含招标答疑、补充通知及招标控制价等）。
3、本招标文件未尽事宜，按国家和省法律法规、规章要求处理。
4、本招标文件的解释权归招标人所有。


1. 总则

1.1 项目概况
1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目进行招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 项目的资金来源和落实情况
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、工期和质量标准
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 拆除工期：见投标人须知前附表。
1.3.3 质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）业绩要求：见投标人须知前附表；
（3）信誉要求：见投标人须知前附表；
（4）项目负责人的资格要求：应当具备相应施工类执业资格，具体要求见投标人须知前附表；
（5）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 “投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和“投标人须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）联合体各成员单位应当具备与联合体协议中约定的分工相适应的施工资质和施工能力； 

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；

（4）联合体各方必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向招标人提交由所有联合体成员法定代表人签署的授权书；

（5）招标人要求投标人提交投标保证担保的，应当以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交投标保证担保。以联合体中牵头人名义提交的投标保证担保，对联合体各成员具有约束力。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；

（3）与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；

（4）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（6）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

（7）因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

1.5 费用承担和设计成果补偿标准

1.5.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2招标人对未中标人的设计成果不进行补偿，并有权免费使用未中标人的设计成果，具体详见投标人须知前附表 1.5.2 条款。 
1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 

1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释

1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场
1.9.1投标人应自行到工地现场进行踏勘，并主动向招标人了解工程情况，索取投标所需要的资料，了解施工现场区域划分位置。充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制等相关要求、任何其它足以影响投标报价的情况；同时要求各投标人自行在工程现场实际踏勘、并将可能发生的相关费用全部考虑到投标报价中。任何因忽视或误解工地情况而导致的费用索赔或工期延长的申请将不被批准，均由中标人自行承担。 
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 分包
1.10.1 投标人中标以后应自行以自身力量完成本招投标工程的主体关键性工作。投标人须知前附表规定应当由分包人实施的非主体、非关键性工作，投标人应当按照规定填写拟分包计划表并提供相应资料。
1.10.2 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

1.10.3 本工程必须由中标人自身的施工队伍进场施工，不得进行劳务分包，项目负责人在施工期间必须在场管理。对确需将工程项目的非关键性工程分包或使用劳务分包的，应按相关文件规定执行。坚决禁止无资质或超资质等级企业非法承接工程专业分包、劳务分包业务，在交易活动实施前必须征得招标人同意。

1.11 偏离
投标人不允许偏离。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成
（1）招标公告（或投标邀请书）；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）投标文件格式；
（6）投标人须知前附表规定的其他材料。
根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改(招标答疑、补遗文件)、公布招标控制价，构成招标文件的组成部分。投标人在投标截止时间前，应通过投标报名登记邮箱随时查看有关该工程招标文件的澄清、招标文件的修改(招标答疑、补遗文件)、招标控制价公示等内容。查询如有遗漏，其风险应由投标人自行承担。
投标人从代理公司领取招标文件后，应仔细阅读招标文件及附件的全部内容，招标文件与附件具有同等效力。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、条款、格式和标准要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担，并且根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

2.2 招标文件的澄清、修改
2.2.1投标人从江苏世纪新城投资控股集团有限公司网（http://www.jscncg.com/）下载招标文件后，应仔细阅读招标文件的全部内容。如有疑问，应在规定时间内向招标人提出，以便澄清。
2.2.2招标人不集中组织答疑，投标人若对招标文件有疑问，需要招标人予以澄清，应以前附表规定的时间以书面形式或电子邮件形式（302843525@qq.com，同时必须电话告知，否则视为无疑问）或传真（0515-89969216）的形式向招标人提出，如在规定期限内未递交疑问或未按规定提交投标疑问的，则视为该投标人无疑问。答疑文件或补充通知作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等法律效力。
2.2.3 招标人可以对已发出招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少1日前，在江苏世纪新城投资控股集团有限公司网（http://www.jscncg.com/）公开发布信息告知潜在投标人；不足1日的，招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。
2.2.4 招标文件发布后，在投标人须知前附表规定的投标截止时间前任何时候，需要变更招标文件内容的，招标人可主动或在解答投标人提出的澄清答疑时对招标文件进行修改。修改以答疑形式在江苏世纪新城投资控股集团有限公司网（http://www.jscncg.com/）发布，招标文件的答疑作为招标文件的组成部分，并具有约束力。
2.2.5投标人应在截标时间前随时查看江苏世纪新城投资控股集团有限公司网（http://www.jscncg.com/）中有关该工程招标文件的答疑内容。否则，由此引起的投标损失自负。
2.2.6 招标文件、招标文件的答疑内容均以江苏世纪新城投资控股集团有限公司网（http://www.jscncg.com/）发布的为准。
2.2.7为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的答疑部分进行研究，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间将在招标文件的答疑中明确。
2.2.8 当招标文件、招标文件的答疑内容相互矛盾时，若无其他特别说明一般均以后发出的文件为准。
2.3招标最高限价
2.3.1 招标控制价：本项目招标控制价为： 360万元 （其中设计费用20万元，建安工程费用340万元）。招标人拒绝高于招标控制价的投标报价。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件分为商务标、经济标、技术标1、技术标2、资格审查资料共5个标书。投标人应认真仔细阅读招标文件的所有内容，未按招标文件的要求编制的投标文件将被拒绝。

投标标书应包括的内容： 
3.1.1商务标：
(投标函及投标函附录；

(法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

(投标人基本情况表；

(项目管理机构组成表；

(工程总承包项目经理及主要项目管理人员简历表；
☑工程项目结算审计承诺书；

3.1.2经济标：

(工程总承包报价；

(投标分项报价汇总表；

(各投标分项报价明细表；

3.1.3技术标1：

(专业工程设计文件；

3.1.4技术标2：

(项目管理组织方案；

3.1.5资格审查资料：

(企业营业执照原件(或能有效识别二维码的复印件）及复印件（联合体投标的，联合体单位分别提供）；

(企业资质证书原件(或能有效识别二维码的复印件）及复印件（联合体投标的，根据联合体协议的分工提供满足招标公告要求的相应企业资质证书）；

☑施工企业安全生产许可证原件(或能有效识别二维码的复印件）及复印件（如联合体投标的，联合体单位提供的资质证书为施工企业资质证书，本项必须提供）； 

(总承包项目经理项目负责人建造师执业资格注册证书原件（或能有效识别二维码的电子证书）及复印件和安全生产考核合格证原件(B类)证书原件（或能有效识别二维码的电子证书）及复印件；或注册建筑师执业资格注册证书原件（或能有效识别二维码的电子证书）及复印件；或建设类高级及以上职称证书原件（或能有效识别二维码的电子证书）及复印件。

(联合体协议书（如有）；

(项目管理机构组成表（需与商务标中的项目管理机构组成表一致）。
上述所有标书材料应装订成册，正本1份，副本4份，分别放入商务标、经济标、技术标1、技术标2、资格审查资料标书封袋中。要求投标提供的原件材料可直接放入标书封袋内或另装封袋供评标委员会审查。招标人在定标后、签订合同直至竣工验收的全过程中随时保留核验投标人资格的权利。投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。若投标人提交的投标文件资料不全，或未按招标文件提供的投标文件格式提交投标文件，或未对招标文件作出实质性响应，将导致投标文件被拒绝。

投标人应对投标文件的真实性负责。如果投标人弄虚作假，提供虚假参数、信息、资料的，其投标作废标处理，投标保证金将被没收并承担相应的责任。

3.2 投标报价 

3.2.1 工程总承包项目的合同价格形式见投标人须知前附表。投标人应按 “投标文件格式”的要求填写价格清单和投标报价。 

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、地质情况、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。投标人应充分考虑如地质情况发生变化，对地基进行处理所增加的费用，中标后其投标总价不变，招标人不另行增加任何费用。 

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.2款的有关要求。 

3.2.4 本项目投标人根据招标人提供的设计任务书及相关资料进行方案设计和施工图设计。同时根据设计任务书及招标文件招标范围进行报价。投标报价采用“固定总价”方式。投标人应根据其设计图纸，编制详细的投标报价文件。其投标报价文件应对照招标范围将招标范围内的所有内容含在投标报价中。如漏报少报，招标人有权认为其含在其它投标报价范围内，工程结算时不予认可。 

3.2.5 投标人的投标报价不得超过最高投标限价。 
3.2.6 设计部分报价：设计部分报价包括方案设计及施工图设计费用。

3.2.7 投标报价须按现行工程量清单计价规范、计价定额、江苏省、盐城市相关计价文件进行报价，投标报价的具体要求： 

（1）按照投标人设计的施工图纸、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50857-2013）（以下简称《工程量计算规范》）、参照 《江苏省市政工程计价定额》（2014版）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）（以下简称《计价定额》）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及其营改增后调整内容（以下简称《费用定额》）、材料价格参照2021 年第8月《盐城工程造价信息》、无信息价的由投标人自行进行市场询价、人工工资单价参照苏建函价[2021]379号文件及现行相关计价文件规定、计税方式按苏 

建价（2016）154号文（本项目采用增值税一般计税方法）等，计算出分部分项工程费、措施项目费、其它项目费、规费、税金等确定投标报价。 

（2）投标报价的计价文件至少包括：详细的投标总价、工程项目投标报价汇总表、单项工程投标报价汇总表、单位工程投标报价汇总表、分部分项工程量清单与计价表、工程量清单综合单价分析表、措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价汇总表（无法套用定额的项目列入其他项目清单中）、投标人供应的材料一览表、总承包服务费计价表、规费、税金项目清单与计价表等内容。 

（3）投标报价时必须满足以下要求： 

①材料价格参照2021年第8月《盐城工程造价信息》、无信息价的由投标人自行进行市场询价。 

②人工工资参照并小于苏建函价[2021]379号文件规定的人工单价。 

③管理费费率参照并≤苏建价（2016）154号文并结合2014年《费用定额》规定的费率。 

④利润费率参照并≤苏建价（2016）154号文并结合2014年《费用定额》规定的费率。 

⑤措施项目费不高于费用定额规定的费率，如费用定额规定浮动区间的，不高于浮动区间的中值，费用定额中未确定费率的项目不计取措施项目费。非夜间施工照明费、冬雨季施工增加费、已完工程及设备保护费、按质论价费不计取。 

⑥现场安全文明施工措施费投标时按规定计取，结算时不论核定多少均包干结算，节余或不足均投标人承担。 
（4）投标报价明细表至少应包括：工程项目总价表、单项工程费汇总表、单位工程费汇总表、分部分项工程量清单计价表、分部分项工程量清单综合单价分析表、措施项目清单计价表、措施项目费分析表、其他项目清单计价表、零星工作项目计价表等内容。
3.2.7 投标报价统一采用人民币作为计量单位，并且精确到元、角、分(精确到小数点后二位数)。 

3.2.8 投标人应参照国家的相应标准，结合自身综合实力、市场行情、本项目具体特点和技术要求对项目的设计费用和施工费用进行分开报价。项目设计费用是指完成设计范围内所进行初设、施工图设计的费用。

3.2.8.1 项目设计费用包括但不限于招标范围的相关费用（包含方案设计、方案优化、施工图设计费等）、获取相关设计资料、办公、交通、保险、人员、差旅、税费、施工图图审费用、专家评审费用、测试工具等费用、批文申报及协调及招标文件要求的其他费用等全部价格费用。 

3.2.8.2 项目施工费用包括但不限于招标范围的相关费用、人工费、材料费、机械使用费、施工组织及技术措施费、其他项目费、规费、税金、总承包服务费、设备主材费、辅材费及招标文件要求的其他费用等审批后施工图纸内的全部施工费用。 

3.2.8.3 本项目投标报价包括但不限于上述设计费用、上述施工费用、设备主材及辅材费（包括所有硬件、附件、配件、备品备件及专用工具费等）、手续办理费用、保险费、运输费、质保期内的维修费、验收费用、其他费用（如包装费、仓储费、质保、资料费以及完成本项目所需要的其他费用等）、招标文件要求的其他费用及所有价内价外税金及合理利润等。
3.2.9投标人应根据招标人提供的资料、投标报价的要求认真组织报价。施工图纸经招标人确定后，投标人按施工图纸及约定的计价办法编制施工图预算。招标人委托的跟踪审计单位（或第三方造价咨询单位）进行施工图预算审核，经审核的施工图预算按中标下浮率下浮后作为合同价款中建安费支付进度款的依据。同时，招标人委托的跟踪审计单位（或第三方造价咨询单位）将该施工图预算与中标人的投标报价进行核对比较，对中标人的投标报价中存在合同专用条款13.7条情况的，跟踪审计单位(或第三方造价咨询单位)将根据合同约定进行核查，核查后确须调减的，在工程结算时予以调减。如果招标人认为投标人编制的投标报价明显偏离市场价，且投标人拒不接受费用调减的，招标人有权取消这部分工程量并扣减相应费用，另行委托其他单位实施。

3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 日。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4投标保证金
 3.4.1投标人在递交投标文件的同时，应按规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2本项目投标保证金为人民币 陆万元（￥60000元），投标保证金的交纳形式为投标人开具的有效银行本票或银行汇票。不接受电汇、转账、现金、现金交款单、支票或其他形式的保证金。

 江苏世纪新城项目管理有限公司投标保证金专户帐户

开户名：江苏世纪新城项目管理有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司盐城开发区支行

帐 号：32050173900109090909
注：投标保证金本票或汇票须在递交投标文件时直接交给工作人员核验（无需封袋）。投标人如未按文件约定提供有效银行本票或银行汇票，直接将保证金汇入招标人账户，其投标文件将被拒收。
    3.4.3未中标人的投标保证金现场退还，中标人的投标保证金待履约保证金交纳，并签订合同后方可退还（无息）。
    3.4.4如中标人中标后放弃中标资格，其投标保证金予以扣除，且该投标人不得参加新城集团及相关公司的任何项目投标。
    3.4.5发生下列情况之一，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金：
    3.4.5.1投标人在投标有效期间，投标人撤回或撤销投标。
    3.4.5.2投标人在投标过程中弄虚作假，干扰正常招、投标秩序。
    3.4.5.3投标人相互围标、串标的。
    3.4.5.4投标人中标后无正当理由不与招标人签订合同，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的。
    3.4.5.5投标人中标后拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的。
    3.5履约保证金
   中标人签订合同前向招标人缴纳中标价10%的履约保证金，履约保证金以转帐或电汇或网汇形式汇转至招标人指定帐户并存于招标人处，待工程结束并通过验收合格后且无违约情况方可退还（无息）。

3.6投标文件的密封与标志

3.6.1投标人应将投标文件的正、副本封面均加盖法人章、法定代表人或其委托代理人章印（或签署）后密封，并在封袋上正确标明工程名称、投标人名称、标书号。
3.6.2所有投标文件装入封袋后必须在封口处密封并加盖单位公章。
3.6.3投标文件应标明正、副本，正、副本不一致时，以正本为准。
3.7投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要可自行增加，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.4技术标暗标要求见投标人须知前附表。
3.7.5补充内容：投标文件编制的其它要求详见投标人须知前附表。
4. 投标文件的递交   
4.1 投标截止时间：投标人必须在前附表中规定的投标文件递交时间之内、规定的地点将投标文件递交给招标人或其委托的公证机关公证人员封存，逾期送达的投标文件不予接受。

4.2 投标文件的修改与撤回：投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志（在包封上标明"修改"或"撤回"字样，并注明修改或撤回的时间）和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

5. 开标

5.1 开标按招标文件规定的地点公开进行，开标时间为投标截止时间；开标由招标人或委托招标代理机构主持，邀请所有投标人参加。投标人可派法定代表人或者授权代表出席开标会，法定代表人或者授权代表须携带有效身份证件以便核查身份；开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；若投标文件未密封，或未提交投标保证金，招标人将宣布该投标文件无效；招标人应对开标过程做好记录，存档备查。

5.2 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。并根据招标文件约定推荐中标候选人。

5.3 招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人依法确定中标人。

5.4 在评标过程中，如发现投标人标书雷同等不规范行为，经评标委员会评审可认定为不规范标书或作废标处理。

5.5 投标人如有违反《盐城市市场廉政准入规定（试行）》中规定情形的，将被取消中标资格。

5.6 开标异议：投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录

6. 评标

6.1 评标委员会
6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）招标人或投标人主要负责人的近亲属；
（2）与投标人有经济利益关系或其他利害关系，可能影响对投标公正评审的；
（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；
（4）法律法规要求应当回避的其他人员。

6.2 评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标
评标委员会按照第三章”评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4 无效标条款
投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件处理：
1、投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；
2、投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；
3、如投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的； 
4、投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的； 
5、按招标文件约定应参加开标会的人员，未携带有效身份证件参加开标会议或未参加开标会议的；
6、开标到场项目负责人（如招标文件有约定）、投标函中明确的投标项目负责人或投标文件中提供的项目负责人证书不一致的；
7、投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价的； 
8、同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外； 
9、与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；
10、与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率不一致的； 
11、与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的； 
12、未按招标文件要求提供投标保证金的； 
13、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的； 
14、明显不符合技术规范、技术标准的要求的； 
15、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的； 
16、投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的； 

17、未对招标文件中有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应的；

18、不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的； 
19、以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
20、不符合招标文件有关暗标的要求；
21、未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
22、不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

23、投标保证金未密封装订。

凡本招标文件未明确标明无效标的，评标委员会不得作为判定无效标的依据，评标委员会也不得以不符合招标文件中规定的其他实质性要求作为判定无效标的依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表约定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招投标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以重新招标。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时发布中标人公告将中标结果通知未中标的投标人。中标通知书按本章附表格式填写。
招标人无正当理由不发出中标通知书、不按照规定确定中标人、中标通知书发出后无正当理由改变中标结果，由有关行政监督部门予以处罚；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

7.3 签订合同
7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的，招标人可取消其中标资格，并不予退还其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的、在订立合同时向中标人提出附加条件的，并由有关行政监督部门予以处罚；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。 

7.5.3招标人不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同，合同的主要条款与招标文件、中标人的投标文件的内容不一致，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议的，一并由有关行政监督部门予以处罚。

8. 重新招标与不再招标

8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人应当采取改进措施后重新招标：
（1）获取招标文件的潜在投标人少于3个的；
（2）资格审查合格的申请人少于3个的；
（3）投标人少于3个的。

8.2 不再招标

重新招标后，仍存在8.1条情形的，属于必须审批或核准的工程建设项目，报经原审批部门审批、核准后可不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章”评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人对招标的项目评标结果有异议的，应当在公布中标候选人公示期间提出，公示结束后招标人不接受任何投诉和质疑。   

10. 需要补充的其他内容
10.1 投标人在投标文件中应附安全、质量事故处罚有效期内的相关资料（如有）。如在处罚期内被限制投标而隐瞒事实、提供虚假材料骗取投标、中标的，一经发现、查实，即取消其投标资格；若已中标的取消其中标资格；给招标人造成损失的，依法追究其赔偿责任，并报有关行政监督管理部门，按有关法律法规、予以处罚、公开曝光。

10.2 投标须知以及答疑文件、补充通知对本通用条款作出补充调整的，从其规定。

10.3 本通用条款未尽事宜，按国家和省有关法律法规、规章要求处理。
10.4 若招标人对材料有特殊要求的，应当使用技术经济指标体现使用性能质量需求，若必须使用品牌体现性能质量需求的，则在列出品牌时，不能只列某一厂家的产品品牌，必须列出三家及三家以上符合要求的厂家品牌同档次产品供投标人选择。投标人投标时无需选择某一具体品牌，但供货时必须选择其中一种进行供货。如投标人采用推荐品牌以外的其他产品供货的，质量和性能等技术指标必须优于或者相当于推荐品牌，且必须在投标答疑截止时间前向招标人提出，经招标人认可后以答疑文件的形式发出后方可。一旦中标，除发现涉嫌品牌报备、品牌垄断，价格明显高于周边地区市场价，或本地无法供货，提出相关证据经招标人确认外，中标人不得以任何理由更换推荐品牌。同时报经有关部门对该行为进行不正当竞争调查，对涉嫌指定品牌或变相指定品牌的设计单位、工程量清单编制单位记不良行为，限制其我市国有资金项目投标资格，我市国有资金项目招标不得推荐采用该品牌。
10.5 本招标文件的解释权归招标人所有。

第三章 评标办法

本项目采用两阶段评标。开标、评标活动分两个阶段进行：第一阶段：先开启技术标1设计文件及资格审查资料部分，对设计文件及资格审查资料进行评审。在设计成果文件达到招标文件要求且得分在12分以上的投标人中按设计得分由高至低选择排名前5名（第5名并列，同时进入第二阶段）的投标人进入第二阶段评审。如不足5名的，全部进入第二阶段评审。

评标办法前附表

	资格评审

	条款号
	评审因素
	评审标准

	1.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证（设计单位无须提供）

	
	
	资质证书
	具备有效的资质证书

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体协议（如有）
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	拟派工程总承包项目经理要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定的其他要求

	设计文件评审

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.2.1
	设计文件合格性评审
	合格分： 12分 

	2.2.1
	择优进入第二阶段评审
	设计文件合格且排名前 5 名

	2.2.2
	设计文件得分是否带入第二阶段
	(带入    □不带入


第二阶段：宣布进入第二阶段评审入围的投标人，开启其投标文件的商务技术部分后，评标委员会按照招标文件规定的评标方法对商务技术标进行评审。

	初步评审

	条款号
	评审因素
	评审标准

	1.1.1
	形式性评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致；

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人的电子签章并加盖法人电子印章

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	暗标
	符合招标文件有关暗标的要求（如要求）

	1.1.2
	响应性评审标准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第3.1项规定

	
	
	工期
	投标函中载明的工期符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	投标函中载明的质量符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	投标函附录中承诺的投标有效期符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4项规定；

	
	
	其他要求：
	无评标办法第2.2.6条所列情形


	详细评审

	分值构成

(总分100分)
	技术标：专业工程设计文件： 20分

项目管理组织方案： 10 分

经济标：工程总承包报价：70分

	序号
	评分项
	评分因素（偏差率）
	评分标准

	1
	专业工程设计文件（20分）
	1．设计说明（5分）
	1．设计说明能对项目的设计方案解读准确，构思新颖。
2．项目设计的各项主要技术经济指标是否满足招标人功能需求。
3．项目设计是否国家规范标准及地方规划要求。

	
	
	2．专业工程设计文件（10分）
	1．设计文件是否满足设计任务书要求。
2．设计文件是否符合国家规范标准及地方规划要求。
3．工程设计文件的先进性、完整性、实用性以及工程造价等方面进行评分。
4、与建筑的协调性。

	
	
	3. 新技术、新材料、新设备和新结构应用（2分）
	1.对采用新技术、新材料、新设备和新结构的内容进行评分。

	
	
	4．绿色设计（1分）
	1.采用科学合理的绿色建筑（建筑节能）措施。
2.提出切实可行的生态建筑理念与措施，符合国家及地方的有关绿色建筑标准。

	
	
	5、设计深度（2分）
	1．是否符合设计任务书要求。
2．是否符合国家规定的《建筑工程设计文件编制深度规定》。
注：本项可视设计深度符合程度在0~2分之间酌情打分。

	
	
	注：设计成果各评分点得分取所有技术标评委评分中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值为最终得分。专业工程设计文件中除缺少相应评审要点内容的不得分外，其它各项评审要点得分不应低于该评审要点满分的 70%。

	2
	工程总承包报价（70分）
	报价评审（包括设计费、工程费）（68分）
	以进入第二阶段评审的有效投标文件的评标价进行算术平均，该平均值下浮3%-7%（具体数值由招标人在3%、3.5%、4%、4.5%、5%、5.5%、6%、6.5%、7%中确定四个及以上数值，开标时随机抽取）为评标基准价。评标价等于评标基准价的得满分；每低于评标基准价1%扣0.1分；每高于评标基准价1%扣0.6分。偏离不足1%的，按照插入法计算得分。

	
	
	投标报价合理性（2分）

	该项评审因素是否设立，由招标人自主确定，本项指标用于对工程总承包报价中不合理报价的评价，以下评审方法供参考：
1．工程总承包报价是否与招标范围相一致；
2．工程总承包报价是否与投标专业工程设计文件相匹配；
3．工程总承包报价是否与投标项目管理组织方案相匹配；
4．工程总承包报价中的风险金计取是否明确、合理。

	
	
	
	说明：
1.评标价指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价；
2.有效投标文件是指未被评标委员会判定为无效标的投标文件。

	3
	项目管理组织方案（10分）
	1、总体概述（1分）
	对工程总承包的总体设想、组织形式、各项管理目标及控制措施、设计、施工实施计划、设计与施工的协调措施等内容进行评分。

	
	
	2、施工的重点难点（4分）
	对关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案等内容进行评分。

	
	
	3、施工资源投入计划（2分）
	对劳动力、机械设备和材料投入计划进行评分。

	
	
	4、新技术、新产品、新工艺、新材料应用（1分）
	对采用新技术、新产品、新工艺、新材料的情况进行评分。

	
	
	5．工程总承包项目经理陈述及答辩（2分）
	招标人可以要求投标工程总承包项目经理在评标环节陈述项目管理组织方案的主要内容或者现场回答评标委员会提出的问题（以书面为主），评分分值控制在1分以内。评标委员会拟定答辩题目时，应同时明确答案及得分点。

注：工程总承包项目经理携带其身份证原件参加陈述及答辩。

	
	
	注：

1．项目管理组织方案总篇幅一般不超过100页（技术特别复杂的工程可适当增加），具体篇幅(字数)要求及扣分标准，招标人应在招标文件中明确。
2．项目管理组织方案各评分点得分应当取所有技术标评委评分中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值为最终得分。项目管理组织方案中（项目管理机构评分点除外）除缺少相应内容的评审要点不得分外，其它各项评审要点得分不应低于该评审要点满分的70%。


1. 评审标准
1.1初步评审标准
1.1.1 形式性评审标准：见评标办法前附表。
1.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
1.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
1.2详细评审标准
1.2.1 商务标主要由项目管理机构等组成，具体评审标准见评标办法。
1.2.2 经济标主要由投标报价组成，具体评审标准见评标办法。
1.2.3技术标主要由设计文件、项目管理组织方案组成，具体评审标准见评标办法。
1.2.4 各评审因素的具体分值由招标人参照综合评估法的评分细则制订。
2. 评标程序
2.1第一阶段评审
2.1.1先开设计文件及资格审查资料部分。评标前，招标人应当组织进行下列评标准备（清标）工作，并向评标委员会提供相关信息；
（一）根据招标文件，编制评标使用的相应表格；
（二）以评标标准和方法为依据，列出第一阶段开标的投标文件部分相对于招标文件的所有偏差，并进行归类汇总；
（三）核实投标人和项目负责人的资质和资格、经历和业绩、在建工程和信用状况等方面的情况。
招标人应当依据招标文件，采用同样的标准对所有投标文件进行全面的审查，但不对投标文件作出评价。
招标人认为投标人的投标价有可能无法完成招标文件规定的所有工程内容，招标人可以提请评标委员会要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。
评标准备（清标）工作结束后,评标委员会收到评标准备（清标）报告后方可开始评标；评标委员会要复核评标准备（清标）报告，并承担相应责任。
2.1.2 评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。
2.1.3 评标委员会成员首先推选一名评标委员会负责人，负责评标活动的组织领导工作。
2.1.4 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。
2.1.5 评标委员会应当根据招标文件规定，全面、独立评审所有投标文件，并对招标人提供的评标准备（清标）相关信息进行复核，发现错误或者遗漏的，应当进行补正。
2.1.6 评标委员会先对设计文件及资格审查资料进行评审。在设计成果文件达到招标文件要求且得分在12分以上的投标人中按设计得分由高至低选择排名前5名（第5名并列，同时进入第二阶段）的投标人进入第二阶段评审。如不足5名的，全部进入第二阶段评审，设计文件评审合格分及择优数量见本章前附表。
2.1.7设计文件得分是否带入第二阶段按照本章前附表规定执行。
2.1.8评分分值计算保留小数点后两位，第三位“四舍五入”。
2.2第二阶段评审
宣布进入第二阶段评审入围的投标人，开启其投标文件的商务技术部分后，评标前，招标人应当组织进行下列评标准备（清标）工作，并向评标委员会提供相关信息：
（一）对投标报价进行算术性校核；
（二）以评标标准和方法为依据，列出第二阶段开标的投标文件部分相对于招标文件的所有偏差，并进行归类汇总；
招标人应当依据招标文件，采用同样的标准对所有投标文件进行全面的审查，但不对投标文件作出评价。
招标人认为投标人的投标价有可能无法完成招标文件规定的所有工程内容，招标人可以提请评标委员会要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。
评标委员会应当根据招标文件规定，全面、独立评审所有投标文件，并对招标人提供的评标准备（清标）相关信息进行复核，发现错误或者遗漏的，应当进行补正。
评标准备（清标）工作结束后,评标委员会收到评标准备（清标）报告后方可开始评标；评标委员会要复核评标准备（清标）报告，并承担相应责任。评标委员会仅针对进入第二阶段的投标文件进行评审。
2.2.1初步评审
2.2.1.1形式性评审
评标委员会根据本章前附表列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。
2.2.1.2响应性评审
评标委员会根据本章前附表列出的评审标准，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。
2.2.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误、四舍五入原因的除外；
2.2.1.4澄清、说明或补正
在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或补正，澄清、说明或补正按照本章第2.4款的规定进行。
    2.2.1.5投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决：
（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；
（2）投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；
（3）投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字），企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；
（4）投标人资质条件不符合国家有关规定，或不满足招标文件规定的资格条件的；
（5）投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；
（6）除在投标截止时间前经招标人书面同意外，总承包项目经理与资格预审时不一致的；
（7）组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；
（8）在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；
（9）联合体成员与资格预审确定的结果不一致的；
（10）投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的；
（11）同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；
（12）投标文件的报价清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；
（13）未按招标文件要求提供投标保证金的；
（14）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；
（15）明显不符合技术规范、技术标准的要求的；
（16）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；
（17）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；
（18）未按招标文件要求提供电子投标文件，或者投标文件未能解密且按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的；
（19）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；
（20）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
（21）设计方案（或项目管理组织方案）存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关编制要求的；
（22）投标文件关键内容模糊、无法辨认的。
2.2.2详细评审
2.2.2.1评标委员会对进入第二阶段投标人的商务技术文件，按照本章前附表规定的评分标准进行打分，并按最终得分由高到低顺序推荐投标人须知前附表第7.1款规定数量的中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。
2.2.2.2评分分值计算保留小数点后两位，第三位“四舍五入”。
2.3投标文件的澄清和补正
2.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
2.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
2.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
2.3.4 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会应当否决其投标。

2.4推荐中标候选人
评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则:

2.4.1评标委员会应当按照投标人须知前附表7.1.1款规定，推荐相应数量的中标候选人。
2.4.2如果评标委员会根据本章的规定作无效标处理后，有效投标不足三个，评标委员会应当对是否具有竞争性进行判断。有竞争性的，评标委员会继续推荐中标候选人；缺乏竞争的，评标委员会应当否决全部投标。
2.4.3评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报告。
第四章 合同条款及格式
GF-2011-0216
建设项目工程总承包合同示范文本
（试行）
住房和城乡建设部
制定
国家工商行政管理总局
说  明
为指导建设项目工程总承包合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律、法规，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定了《建设项目工程总承包含同示范文本（试行） 》 （以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

一、《示范文本》的组成
《示范文本》由合同协议书、通用条款和专用条款三部分组成。
（一）合同协议书
根据《民法典》的规定，合同协议书是双方当事人对合同基本权利、义务的集中表述，主要包括：建设项目的功能、规模、标准和工期的要求、合同价格及支付方式等内容。合同协议书的其它内容，一般包括合同当事人要求提供的主要技术条件的附件及合同协议书生效的条件等。
（二）通用条款
通用条款是合同双方当事人根据《建筑法》、《民法典》以及有关行政法规的规定，就工程建设的实施阶段及其相关事项，双方的权利、义务作出的原则性约定。通用条款共20条，其中包括：
1、核心条款。这部分条款是确保建设项目功能、规模、标准和工期等要求得以实现的实施阶段的条款，共8条第l条（一般规定）、第4条（进度计划、延误和暂停）、第5条（技术与设计）、第6条（工程物资）、第7条（施工）、第8条（竣工试验）、第9条（工程接收）和第10条（竣工后试验）。
2、保障条款。这部分条款是保障核心条款顺利实施的条款，共4条：第11条（质量保修责任）、第13条（变更和合同价格调整）、第14条（合同总价和付款）、第15条（保险）。其中，在第13条中，相关约定在合同谈判阶段仅指合同条件的约定，中标价格并未包括；在第14条中，合同总价中包括中标价格，还包括执行合同过程中被发包人确认的的变更、调整和索赔的款项。
3、合同执行阶段的干系人条款。这部分条款是根据建设项目实施阶段的具体情况，依法约定了发包人、承包人的权利和义务，共3条第2条（发包人）、第3条（承包人）和第12条（工程竣工验收）。合同双方当事人在实施阶段己对工程设备材料、施工、竣工试验、竣工资料等进行了检查、检验、检测、试验及确认，并经接收后进行竣工后试验考核确认了设计质量；而工程竣工验收是发包人针对其上级主管部门或投资部门的验收，故将工程竣工验收列入干系人条款。
4、违约、索赔和争议条款。这部分条款是约定若合同当事人发生违约行为，或合同履行过程中山现工程物资、施工、竣工试验等质盐问题及出现工期延误、索赔等争议，如何通过友好协商、调解、仲裁或诉讼程序解决争议的条款。即第16条（违约、索赔和争议）。
5、不可抗力条款。第17条（不可抗力）约定了不可抗力发生时的双方当事人的义务和不可抗力的后果。
6、合同解除条款。第18条（合同解除）分别对由发包人解除合同、由承包人解除合同的情形作出了约定。
7、合同生效与合同终止条款。第19条（合同生效与合同终止）对合同生效的日期、合同的份数以及合同义务完成后合同终止等内容作出了约定。
8、补充条款。合同双方当事人销对通用条款细化、完善、补充、修改或另行约定的，可将具体约定写在专用条款内，即第20条（补充条款）。
（三）专用条款
专用条款是合同双方当事人根据不同建设项目合同执行过程中可能出现的具体情况，通过谈判、协商对相应通用条款的原则性约定细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。在编写专用条款时，应注意以下事项：
l、专用条款的编号应与相应的通用条款的编号相一致。
2、在《示范文本》专用条款中有横道线的地方，合同双方当事人可针对相应的通用条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定，如果不需进行细化、完善、补充、修改或另行约定，可划“/”或写“无”。
3、对于在《示范文本》专用条款中未列出的通用条款，合同双方当事人根据建设项目的具体情况认为简要进行细化、完善、补充、修改或另行约定的，可增加相关专用条款，新增专用条款的编号须与相应的通用条款的编号相一致。
二、《示范文本》的适用范围
《示范文本》适用于建设项目工程总承包承发包方式。“工程总承包”是指承包人受发包人委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工（含竣工试验）、试运行等实施阶段，实行全过程或若干阶段的工程承包。为此，在《示范文本》的条款设置中，将“技术与设计、工程物资、施工、竣工试验、工程接收、竣工后试验”等工程建设实施阶段相关工作内容皆分别作为一条独立条款，发包人可根据发包建设项目实施阶段的具体内容和要求，确定对相关建设实施阶段和工作内容的取舍。
三、《示范文本》的性质
《示范文本》为非强制性使用文本。合同双方当事人可依照《示范文本》订立合同，并按法律规定和合同约定承担相应的法律责任。
第一部分合同协议书
发包人（全称）：     江苏世纪新城项目管理有限公司       
承包人（全称）：                  中标人                 

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信原则，合同双方就  中韩文化客厅广场景观提升项目工程总承包   事宜经协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：中韩文化客厅广场景观提升项目工程总承包  

工程批准、核准或备案文号：                         

工程内容及规模：招标范围包括项目设计（方案设计、施工图设计）、材料设备采购、工程施工，造价约360万元。  

工程所在省市详细地址：       盐城经济技术开发区境内      。
工程承包范围：中韩文化客厅广场景观提升项目工程总承包设计（方案设计、施工图设计）、材料设备采购、工程施工。
二、工程主要生产技术（或建筑设计方案）来源：/
三、主要日期 
设计开工日期(绝对日期或相对日期)：      年     月     日 
    施工开工日期(绝对日期或相对日期)：      年     月     日
工程竣工日期(绝对日期或相对日期)：      年     月     日
四、工程质量标准
工程设计质量标准：所有工程设计须符合现行国家、行业、地方的相关设计规范、标准、规定等要求，确保通过施工图审查（包括各专项审查），设计单位负责施工图送审、对接及配合并按要求进行修改。 

工程施工质量标准：符合现行国家施工及验收规范标准要求，符合国家“合格”标准。绿化养护期两年，成活率100%。施工时必须保护现状建筑物，如有损坏，原状恢复。
五、合同价格和付款货币
合同价格为人民币（大写）：          元（小写金额：        元）。
详见合同价格清单分项表。除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不作调整。
六、定义与解释
本协议书中有关词语的含义与通用条款中赋予的定义与解释相同。
七、合同生效
本合同在以下条件全部满足之后生效：
发包人：                             承包人：
（公章或合同专用章）                 （公章或合同专用章）
法定代表人或其授权代表：              法定代表人或其授权代表：  
   （签字）                               （签字）
工商注册住所：　　                    工商注册住所：
企业组织机构代码：                    企业组织机构代码：
邮政编码：　　                        邮政编码：　　
法定代表人：　　                      法定代表人：　　　　
授权代表：　　                        授权代表：　　　　
电　　话：　　                        电　　话：　　　　
传　　真：　　                        传　　真：
电子邮箱：                            电子邮箱：　　　　
开户银行：　                　        开户银行：　　　　
账　　号：　                　        账　　号：　　　　　
合同订立时间：     年     月     日
合同订立地点：
第二部分通用条款
同建设项目工程总承包合同示范文本（GF-2011-0216）内的通用合同条款
第三部分专用条款
第1条一般规定
1.1  定义与解释
1.1.51 双方约定的视为不可抗力处理的其它情形如下：按照国家法律法规等规定执行，包括： 

（1）战争、叛乱、恐怖主义、骚乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾、自然灾害等以及《民法典》中不可抗力定义的内容。 

（2）本地区发生烈度Ⅶ度以上(含Ⅶ度)的地震。
1.1.52 双方根据本合同工程的特点，补充约定的其它定义：/

1.3  语言文字
本合同除使用汉语外，还使用  /  语言。
1.4  适用法律
合同双方需要明示的法律、行政法规、地方性法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国安全生产法》及部省市建设主管部门现行的法律、法规。

按照通用条款约定执行，但通用条款中约定范围的技术标准与规范不一致的，应按两者间最高标准执行；承包人应当加强对工程总承包项目的管理，按照《建设项目工程总承包管理规范（GB-T50358-2017）要求对本工程进行总承包管理。
1.5  标准、规范
1.5.1 本合同适用的标准、规范（名称）：  按照通用条款约定执行  。
1.5.2  发包人提供的国外标准、规范的名称、份数和时间： 不提供 。
1.5.3  没有成文规范、标准规定的约定： 执行通用条款约定 。
发包人的技术要求及提交时间：按招标文件要求提出相关技术要求或建设标准。 
承包人提交实施方法的时间：中标通知书发放后3日内 。
1.6  保密事项
双方签订的商业保密协议（名称）：  /  ，作为本合同附件。
双方签订的技术保密协议（名称）：  /  ，作为本合同附件。
第2条发包人
2.2  发包人代表
发包人代表的姓名：         ；
发包人代表的职务：         ；
发包人代表的职责：代表发包人负责整体工程协调管理、对工程质量、施工进度、造价控制、合同管理、信息管理及组织协调等各方面全面监督和管理，负责协调各参建方之间的矛盾及外围事务。 所有设计变更、现场签证、工程核定单、工程验收单等本工程施工过程中的相关文件、资料的签署按新城集团规章制度及工作流程办理。 

2.3 监理人
监理单位名称：                        ； 
工程总监理姓名：                      ；

监理的范围：执行本工程发包人和监理人签订的《工程监理合同》的约定 ；
监理的内容：执行本工程发包人和监理人签订的《工程监理合同》的约定 ； 
监理的权限：根据本工程的《建设工程委托监理合同》行使监理人权限，监理人权限的行使需预先取得发包人的同意和授权，监理人应向承包人出具相关同意的证明。 
2.5  保安责任
2.5.1现场保安责任的约定。在以下两者中选择其一，作为合同双方对现场保安责任的约定。
□发包人负责保安的归口管理
(委托承包人负责保安管理
2.5.2保安区域责任划分及双方相关保安制度、责任制度和报告制度的约定：由承包人负责。
第3条承包人
3.1 承包人权利和义务的相关约定 

3.1.1 除执行《建设项目工程总承包管理规范》（GB-T50358-2017）要求和本合同通用条款约定外，承包人还应根据本项目情况加强如下管理和协调工作，包括： 

（1）与相关部门沟通协调，为工程顺利实施创造条件。 

（2）服从发包人、监理人、跟踪审计、质监和安监管理部门及监察、审计部门的监管，加强质量管理、进度监控、安全文明管理和工程造价控制等。 

（3）与其它专业单位及其它协作单位密切配合，杜绝工程实施的阻力与风险。 

（4）加强与发包人及审计单位沟通，使项目按预定目标发挥社会效益和经济效益。 

（5）在中标通知书发放后3日内，承包人须按发包人要求提交5份书面详细的工程施工组织设计方案和所需施工专项方案（含电子档）。对于关键部位和节点工程，应按发包人要求提交切实可行的专项施工方案，经审查批准后按方案实施；中标通知书发放后3日内应按发包人要求提供签字盖章的总进度计划和周进度计划各3份，发包人依此计划进行督查考核。 

（6）承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：在实施和完成本工程过程中，承包人应加强安全管理，非施工人员不得进入现场，保证施工现场所有人员安全，采取有效措施，使施工区域内的施工秩序有条不紊；为保护工程免遭损坏，或为现场附近和过往人群的安全与方便，在确有必要的时候和地方，或当发包人或有关主管部门要求时，承包人应增加安全防护措施并承担相应费用，竣工结算时发包人不另行增加费用。 

（7）承包人应自行办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续包括：涉及交通、环卫、市容(含建筑垃圾外运)、环保及劳务用工管理等所有协调工作，承包人须按照地方管理部门及发包人的要求执行并承担所发生的一切费用，竣工结算时发包人不另行增加费用。 
（8）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：由承包人负责成品保护并承担费用。 

（9）施工场地清洁卫生的要求：按江苏省、盐城市有关规定执行，文明施工，保证工完场清。按发包人要求统一制作承包人施工区域内施工围挡，各项标识，标牌并进行日常维护，便于检查、视察或参观。

（10）承包人应严格执行江苏省、盐城市相关民工工资保障金管理办法，不论何种原因，均不得拖欠民工工资。 

（11）为确保本项目整体目标全面实现，承包人负责办理相关手续包括(但不限于)办理施工许可证、报检、施工图审查等手续审批，承包人负责办理上述相关工作所发生的所有费用按规定执行。 
（12）承包人完成的其他永久工程或临时工程，包括但不限于：承包人须完成的临时设施，包括安全文明施工等。 
（13）相关各方约定承包人应做的相关工作： 

① 应接受发包人、监理人的现场协调管理，合理调动资源，保障工期目标的实现。 

② 施工协调管理：承包人应能与施工现场各方做到协调良好、配合一致、专业互补，在工地现场服从发包人的统筹协调管理，如有违反，承包人承担违约责任，发包人有权对承包人进行处罚。 

③ 承包人必须遵守建设工程施工等方面的相关规定，服从行政主管部门的管理。凡涉及到承包人的施工备案、夜间施工、车辆准运等有关证、照，均由承包人自行办理，发包人给予配合，所发生的费用均由承包人承担，包括排污管理费、噪声管理费、垃圾管理费等。 

④ 工程施工过程中，如因城市重大活动等，可能对工期产生不利影响，承包人应按照要求做出必要的调整和配合，费用自理，工期不顺延。 
（14）承包人应承担的其他义务，包括但不限于： 

①采取环保措施，达到环保要求的责任和费用，包括：环境污染防治措施；大气污染防治措施；施工噪音防护措施等； 
②招标阶段发包人提供给承包人的相关资料仅供参考，承包人应自行踏勘现场，了解招标范围、设计要求、工期要求、工艺要求、工作界面、道路装卸限制，现场水源、电源情况，并将上述因素在投标报价时充分考虑，任何因误解工地情况导致的费用索赔招标人不予接受。 

（15）在工程实施过程中发生未按发包人审核确认后的图纸进行施工的，每发生一次须向发包人支付人民币 10000 元违约金，且须按发包人审核确认后的图纸无条件整改到位，已施工且未按发包人审核确认后图纸要求的部分由承包人自行拆除，并承担由此造成的一切损失（即发包人对上述拆除、整改等增加的费用不给予任何补偿，且工期不予顺延）。 
（16）风险约定：除本合同专用条款约定允许调整的合同价格外，其余一切可预见或不可预见的风险均由承包人承担。竣工结算时，发包人不另行增加费用。具体详见本合同专用条款的结算办法。 

3.1.3 经合同双方商定，承包人应提交的报表类别、名称、要求、报告期、提交的时间和份数：设计进度计划、采购计划、施工总进度计划、周进度计划和施工组织设计，书面一式3份及电子档一份。如因承包人编制的各项计划无法通过监理单位审查，发包人有权终止合同。 

3.2 总承包项目各级负责人 

3.2.1按招标时约定，承包人须委派一名项目负责人，具体负责项目实施的计划、组织、协调、领导和控制，对项目的设计、采购、施工质量、安全文明、进度和费用等全面负责。项目负责人应常驻现场进行管理，中途如须离开，必须经发包人同意。 
3.2.2中途项目负责人需离岗必须履行书面请假手续并经发包人同意。若未经发包人同意而擅自离岗的，将处以每天5000元的违约金，承包人必须在发包人处罚决定后 3 日内以现金形式交由发包人。若擅自离岗连续达7天以上的，经发包人提出仍未改正的，发包人有权终止合同，因此给发包人造成损失的，发包人将依法追偿。 

3.2.3未经发包人同意承包人擅自更换项目负责人的，发包人可中止合同，因此给发包人造成损失的，发包人将依法追偿。 

项目负责人（即总承包项目经理） 

姓名：              ； 

执业资格等级（如有）：             ； 

建设工程系列技术职称：              ； 

技术职称证书号：                    ； 

身份证号：                          ；

职务：                              ；

联系电话：                          ； 

电子信箱：                           。 

项目负责人权限：全面负责本合同中所有工程的设计（优化和深化）、采购和施工及验收等全过程总承包及其管理协调工作，并对工程的质量、安全、进度、文明施工等负总责。 

因擅自更换项目负责人或项目负责人兼职其它项目经理的违约约定：中标的项目负责人，不因任何情形而更换，且出勤率不少于80%（确定为每月22个工作日），如发生更换或出勤率少于80%，除接受招标文件约定的处罚外，自愿另行接受合同价 2%的扣款。 

承包人须根据行业、地方主管部门、发包人的要求和实际施工需要，增加或调整相关专业的施工负责人员。 

3.3 承包人人员 

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：中标通知书发放后3日内 。 

施工现场主要管理人员：技术负责人          ，质检员          ，施工员           ，安全员          。 

3.3.2承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：经发包人提出后，承包人拒绝更换的，发包人有权终止合同，因此给发包人造成损失的，发包人将依法追偿。 

3.3.3承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：中途主要施工管理人员需离岗必须履行书面请假手续并经发包人同意。 

3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权终止合同，因此给发包人造成损失的，发包人将依法追偿。工程开工时，承包人应出具书面授权委托书明确主要施工管理人员，并按投标文件要求明确现场管理机构。项目负责人和项目部人员必须和投标文件一致并常驻现场，如项目实施过程中，提供的人员中每少一人参与项目实施或提供的人员不能胜任工作的，发包人将有权建议更换，直至更换至能胜任现场管理工作为止，并且发包人有权处承包人不少于5000元/人的处罚，承包人必须在发包人处罚决定后3日内以现金形式交由发包人；项目负责人和项目部人员中途如需离开，必须书面申请，具体细则详见本合同条款及格式中的约定。 
3.3.5承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：若未经发包人同意而擅自离岗的，将处以每人每天3000元的违约金，承包人必须在发包人处罚决定后3日内以现金形式交由发包人。若擅自离岗连续达7天以上的，经发包人提出仍未改正的，发包人有权终止合同，因此给发包人造成损失的，发包人将依法追偿。 
注：工程项目部管理人员必须严格按招投标文件要求及时配备到位。所有人员有持证要求的必须持证上岗，在项目经理的统一领导下，尽心尽职地做好本职工作。如不能胜任工作的，发包人将有权建议更换，直到更换至能胜任现场管理工作为止。 

3.8 分包
3.3.1 分包约定
约定的分包工作事项：承包人必须就分包事项向发包人提出申请，经发包人审核批准后方可依法分包，但不得转包和违法分包。承包人必须按国家相关规定依法组织分包并经发包人同意，并就分包工程向发包人承担连带责任。分包人应符合国家法律规定的企业资质等级，并在分包前报发包人审批同意。 
（1）承包人不得将本合同范围内的关键施工任务进行分包，特殊专业工程施工须经发包人同意后分包给具有相应资质的施工单位。 

（2）承包人可根据法律规定、投标分包计划并经发包人同意，将专业工程分包给具有相应资质的施工单位。承包人应当加强对分包单位的管理，监督分包单位不得将工程转包或分包。 

（3）承包人对本工程总承包合同项下所有建设工程的“深化设计（遵循原设计成果）、采购、工、验收”整个过程负总责。 

（4）发包人对承包人与分包单位之间的法律与经济纠纷不承担任何义务和责任。 
第4条进度计划、延误和暂停
4.1项目进度计划
承包人提交项目进度计划的份数和时间：一式 3份及电子档一份，中标通知书发放3日内将进度计划提交总监理工程师审核，并严格按审核的进度计划进行施工并接受发包人的考核。 
4.3采购进度计划
4.3.1采购进度计划提交的份数和日期：根据项目进度按监理人或发包人及跟踪审计的要求执行，并应与承包人提供的项目进度计划时间安排相一致，份数满足需要（同时提交相同内容的电子档一份。
4.3.2采购开始日期：承包人须根据项目进度按监理人或发包人及其跟踪审计的要求执行，并应与经监理人等单位审核的项目总体进度计划、周进度计划时间安排相一致。
4.4 施工进度计划
4.4.1施工进度计划（以表格或文字表述）
提交关键单项工程施工计划的名称、份数和时间：在确保合同总工期的前提下，关键单项工程开工前3天（关键单项工程计划以发包人的要求为准），承包人须提交给总监理工程师，份数满足需要（同时提交相同内容的电子档一份）。 
4.4.2 施工开工日期的延误 

（1）因发包人原因或不可抗力原因造成不能按时开工的，工期顺延，但承包人须调整工期计划，仍须确保按总工期目标实现，如确须发生抢工等措施，由发包人签证确认。 

（2）因承包人不能按时开工的，承包人须自费采取紧急措施尽早开工并不影响总工期实现。如不及时开工的，则承包人须确保在三天内能开工，同时按每延误一天按人民币10000元违约金；若三天内还不能确保开工的，发包人有权终止合同，承包人承担赔偿发包人的损失。
4.5 误期赔偿
开工时间以发包人和监理工程师批准的开工报告日期为准。如遇特殊情况推迟开工，承包人须调整工期计划，仍须确保按总工期目标实现。承包人应按照投标文件承诺的工期确保工程验收，不得以任何借口停工怠工，且必须满足工程项目竣工验收交付要求。承包人应按照投标文件承诺的工期确保工程验收，不得以任何借口停工怠工，如承包人无故提出停工、怠工二天以上，发包人有权中止合同，清退出场，已完工程量不予结算。如因承包人原因延误工期的，承包人应承担违约责任，按每拖延一天向发包人支付合同价千分之一的违约金。如因发包人原因并且符合工程工期顺延的情况，经监理和发包人签证确认后顺延。 

第5条技术与设计
5.1 生产工艺技术、建筑艺术造型
承包人应承担的工程和（或）单项工程试运行考核保证值和（或）使用功能说明如下：/   

5.2设计
设计总负责人：               ； 

姓名：                       ； 

职称：                       ； 

执业资格等级：               ；

执业资格证书号：             ； 

注册证书号：                 ； 

执业印章号：                 ； 

身份证号：                   ； 

联系电话：                   ； 

电子信箱：                   。 

设计总负责人职责：负责组织、指导、协调项目的设计工作，确保设计工作按合同要求组织实施，对设计进度、质量和费用进行有效的管理与控制；接受发包人委托的设计咨询单位及监理等单位对本项目的业务要求和指导。
5.2.1发包人的义务
（1）提供项目基础资料。发包人提供的项目基础资料的类别、内容、份数和时间：招标时提供，如需补充，中标通知书发放后5天内。 
（2）提供现场障碍资料。发包人提供的现场障碍资料的类别、内容、份数和时间：不提供，由承包人自行踏勘现场和收集，发包人仅提供协调服务。
5.2.2承包人的义务
（1）经合同双方商定，发包人提供的项目基础资料的如下部分，可按本款中约定的如下时间期限，提出进一步要求发包人须积极配合承包人收集设计所必须的基础资料及地方相关部门的规定和要求，承包人可在5天内提出进一步要求。 
（2）除执行通用条款约定外，发包人对承包人设计的一般要求还包括： 

①承包人根据发包人的要求编制优化设计方案并完成施工图设计。 

②承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，提交的设计文件应当满足本工程安全使用和功能使用的需要，符合“安全、适用、耐久、经济、美观”的综合要求，防止因设计不合理导致安全隐患或安全事故的发生，因此发生的一切责任，由承包人承担。 
承包人须无条件服从发包人对本合同范围内所有工程的设计质量进行把关和管理，发包人所提出的所有优化设计要求和优化建议，承包人必须无条件采纳并细化和落实到具体设计中，直至发包人满意为止，否则，发包人有权对其进行经济处罚。 

（3）承包人的设计成果文件要求 

①承包人所提供的经审絯的施工图份数不少于8套；同时承包人应向发包人提供全套施工图电子文件一份，该项费用已包含在投标报价和合同价中。

5.2.4 操作维修手册
发包人提交的操作指南、分析手册的份数和提交期限：/  
承包人提交的操作维修手册的份数和最终提交期限：竣工验收合格后一个月内提交操作维修手册10份及电子档一份。
5.2.5设计文件的份数和提交时间
规划设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：/

深化设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：按项目进度计划及发包人要求执行。 

施工图设计阶段设计文件、资料和图纸的份数和提交时间：按项目进度计划及发包人要求执行。 
5.3设计阶段审查
设计审查阶段及其审查会议的时间安排：中标后5日内发包人安排设计审查会议，承包人须无条件服从，否则，发包人有权对其进行经济处罚。
第6条工程物资
6.1工程物资的提供
6.1.1发包人提供的工程物资：在项目实施过程中，如有工程物资确须发包人提供的，发包人列出清单，承包人须无条件接受。 
6.1.2承包人提供的工程物资
关于承包人采购物资的约定：本工程所有材料和设备均由承包人自行组织采购。凡由承包人采购的材料和设备，承包人应按照设计要求、技术标准及招标文件的约定采购符合上述要求的材料和设备。并向发包人提供质量保证书、出厂合格证及现场抽样检测报告等证明材料，对材料质量负责。如不符合质量及技术标准要求或规格有差异的，承包人应按发包人要求的时间将不符合要求的材料和设备运出施工场地，重新采购符合要求的材料和设备。若已使用，由承包人负责整改处理，确保达到要求的质量目标。因使用不符合要求的材料和设备对工程造成的损失由承包人负责，由此延误的工期不予顺延。

6.2 检验
6.2.1工程检验与报告
（1）报告提交日记、报告内容和提交份数：按本项目总监理工程师的要求和内容提交日记、报告，份数为一式十份及一份电子档。
6.3进口工程物资的采购、
6.3.1采购责任方及采购方式：除发包人有特殊要求的除外，由承包人自行采购。 
6.6工程物资保管与剩余
6.6.1工程物资保管
委托承包人保管的工程物资的类别和估算数量：按发包人的要求。
承包人提交保管、维护方案的时间：发包人的工程物资实际发生需承包人保管前 7天。
由发包人提供的库房、堆场、设施及设备：发包人不提供，由承包人自行解决。
第7条施工
7.1 发包人的义务
7.1.3 进场条件和进场日期
承包人的进场条件：现场现有条件。 
承包人的进场日期：以总监理工程师开工令中的开工日期为发包人确认的进场日期。
7.1.4 临时用水电等提供和节点铺设
发包人提供的临时用水、用电等类别、取费单价：发包人提供接水、接电地点，施工用水、电由承包人现场单独挂表计量，费用由承包人负责。
7.1.10 由发包人履行的其它义务：施工场地与公共通道，开工前由发包人配合承包人进行，费用由承包人负责；承包人自行勘探现场，并自行承担相关费用，主动向发包人了解地形情况，索取地质勘探资料，了解施工现场区域划分位置，充分了解工地位置、地形地貌情况（工地现场的地形对施工可能造成的影响）、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况；施工用水源、电源，由承包人自行解决，该费用由承包人在投标报价中考虑；在投标报价时承包人同时需考虑各种地方矛盾协调费；施工现场场内交通条件，如不具备，则由承包人实施，并承担费用；所有现场的成品保护由承包人负责，损坏的无条件恢复至原状，所发生的一切费用由承包人承担。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。 
7.2 对承包人的义务
7.2.2 施工组织设计
提交工程总体施工组织设计的份数和时间：同本专用条款第3.1条约定。 
需要提交的主要单项工程、主要分部分项工程施工组织设计的名称、份数和时间：
7.2.3 提交临时占地资料
提交临时占地资料的时间：在临时占地实际发生前5天内提交。

7.2.4 提供临时用水电等资料
承包人需要水电等品质、正常用量、高峰量和使用时间：承包人正式进场后三日内提交。
7.2.5 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 
（1）承包人必须遵守江苏省建设厅及盐城市建设主管部门颁布的《建设工程施工安全管理规定》和《建设工程文明施工管理规定》。 
（2）承包人进场后，遵守发包人各项规章制度，必须服从发包人和监理单位对施工场地总平面的规划，服从发包人和监理单位的统一调度和指挥。 
（3）本工程必须确保安全，承包人自行承担工程施工过程中的工程质量、任何状况下的安全责任。非发包人原因，发生的一切问题和责任与发包人无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由承包人自理。承包人应按有关规定采取严格的安全防护措施，确保工程施工安全管理到位，并接受发包人及相关部门不定时的安全监督和检查，后者的安全监督和检查确保不影响工程施工为前提，对于发包人及相关部门在监督和检查过程中发现安全隐患，承包人必须在限期内进行整改。由于整改造成工期延误的责任由承包人承担。发包人及相关部门对于本项目的监督和检查不能免除承包人对于项目建设期间可能发生的安全事故的责任承担，施工期间发生重大伤亡事故时，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知发包人，同时按相关规定处理。若承包人不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到工程进度时，发包人有权处理相关事务，所发生的费用在支付工程款时扣除。如发生安全事故，承包人除赔偿受害者外，还须向发包人缴纳同等金额的罚款。 
（4）施工过程中如遇地下管线、原预埋管线、电线、电缆等破坏修复费用、施工过程中及保修期内未及时修复而发生的一切安全责任，均由承包人自行承担。 
（5）承包人应保障施工现场过往车辆及行人的安全，对安全生产负全责。 
（6）承包人在组织施工时需及时清运施工废弃物，材料堆放整齐有序，保持施工场地整洁、交通畅顺。服从发包人及相关主管部门的管理要求，主动协调、解决问题，若在施工期间出现因场地脏乱、交通不顺等违反文明施工管理规定的情况，所发生的一切费用均由承包人承担，同时还须接受发包人每次 5000 元的罚金。本工程所有施工建筑垃圾均应由承包人全部清运出施工现场，并自行弃置，费用已包含在合同价中。 
（7）文明施工的约定： 
①承包人必须遵守江苏省建设厅及盐城市建设主管部门颁布的《建设工程施工安全管理规定》和《建设工程文明施工管理规定》； 
② 施工现场围护要求坚固、稳定、整洁、美观。发包人和监理人有权监督承包人的文明施工措施按照相关管理规定实施到位。由于承包人疏于采取文明施工措施所造成的必要费用的支出，应由承包人自行承担。发包人将对承包人的现场安全文明施工措施进行考核，未按规定使用到位的，即使有造价管理部门的核定单，结算时也不予计算。承包人在施工中污染周围环境、施工噪音干扰他人等所引起的政府职能部门罚款或停工整改或引起周围居民纠纷和索赔时，其所有发生的费用与损失将全部由承包人自行承担，工期不予顺延。 
③ 承包人必须确保工程安全（施工场地内及施工运输过程中），若发生不安全问题，自行负责处理并承担一切责任，并同时向发包人承担中标价的 3%违约金。 

④ 承包人进场后，必须服从发包人和监理单位对施工场地总平面的规划，服从发包人和监理单位的统一调度和指挥。如出现不服从管理和下列现象的，发包人将视情节轻重认定 承包人是否违约，并根据情况要求承包人承担违约责任，支付违约金。 
⑤工程必须确保安全，承包人自行承担工程施工过程中的工程质量、任何状况下的安全责任。非发包人原因，发生的一切问题和责任与发包人无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由承包人自理。若承包人不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到工程进度时，发包人有权处理相关事务，所发生的费用，承包人必须在发包人通知后3日内以现金形式交由发包人。 
⑥ 发包人将定期对承包人的施工质量、安全、文明施工进行检查，如发现工程现场及生活区内安全、文明施工管理较差的，有权要求承包人整改并通报批评，如发生二次通报批评情况，可按照合同总价0.1%对承包人处以违约金。 
⑦严禁在施工现场焚烧垃圾,如发现一次, 可按照合同总价0.2%对承包人处以违约金。 
⑧进入施工现场的所有施工人员必须戴好安全帽,如发现有一人次进入施工现场未戴安全帽,发包人则按200元/人次对承包人处以违约金,如一天发现3人以上进入施工现场未带安全帽, 发包人则按2000元/人次对承包人处以违约金。 
⑨承包人不得在施工现场发生打架、斗殴、偷窃行为，发生一次，发包人可对承包人处20000元/次违约金。 
⑩其它： 
1）承包人须按国家、地方相关法律、法规及相关管理规定要求，完成各项安全文明施工管理工作。 
2）承包人未按国家、地方相关法律、法规及相关管理规定要求完成安全文明施工管理工作的，发包人有权在应付工程款中扣除招标文件和合同规定的未按要求完成部分的安全文明施工措施管理费用。 
3）承包人未按国家及地方相关规定要求完成安全文明管理工程的，须限期改正到位。承包人拒不整改或整改后仍达不到要求的，发包人有权终止施工合同，且发包人可以直接委托第三方按国家及地方相关规定进行代为整改，所发生的费用由承包人承担，承包人必须在发包人处罚决定后3日内以现金形式交由发包人。 
4）承包人必须服从发包人统一管理，发包人可根据现场考核制度对工程的质量、安全、工程等方面进行考核，如未达到发包人要求或国家验收规范标准的，该工程的本期工程款发包人有权不付或缓付、少付，并同时对承包人进行处罚，包括通报和罚款。罚款金额由发包人和监理单位根据现场情况进行处罚。承包人施工时，不得对现有建筑、环境进行破坏和污染，同时承包人必须对自己施工的各分项工程。在合同期间进行保洁管理和安全维护。承包人施工车辆通行必须服从发包人指定路线通行，违者罚款2000元/车次。如导致道路破坏或损坏，承包人必须及时修整完好，同时发包人有权按实际恢复工程造价的2倍罚款。承包人必须严格执行盐政办发【2013】38号文件《盐城市人民政府办公室转发市城乡建设局关于市区建设工程施工现场扬尘污染治理工作方案和市公安局市城市管理局关于市区建设工程渣土运输联合整治工作方案的通知》要求，如违反规定，除整改外，发包人有权处每次不少于2000元的罚款，承包人必须在发包人处罚决定后3日内以现金形式交由发包人。承包人须充分考虑发包人各种（如廉政文化进工地等）需要的现场打扫、清洗、横幅、宣传等费用，如不积极配合，则发包人有权处每次不少于2000元的罚款，承包人必须在发包人处罚决定后3日内以现金形式交由发包人。 
5）本工程实施期间，施工场地内做到道路平坦畅通，无积水，建筑材料堆放有序；施工区域裸露地块、易形成扬尘的建筑材料等均须覆盖处理；生活垃圾、建筑垃圾等日产日清，及时清运出场地，如不能清运出场地的，必须覆盖处理，减少扬尘；其他应严格按照文明工地的要求组织施工。覆盖用材料及其他和本工程有关的各项措施费投标人自行考虑，请各投标人充分考虑各项措施所涉及的费用，并将其考虑至投标报价措施项目费中，不考虑或考虑不足均视为投标人让利，实施过程中不再增加相关费用。 
6）承包人考虑按中标通知书发出之日起的时间进场，接受现场不一定完全具备施工条件，套插施工，合理组织安排工期，确保按期完成。 

8）承包单位应自行勘察现场和充分考虑各类施工难度，投标报价中含施工界面外的成品保护费；如造成损坏，均由中标单位自行实施修复，费用自行考虑在投标报价中。 
9）承包人除做好自身已完工程的保护及进场材料、设备的管护外，还要做好其他施工单位、交叉施工单位的已完工程的保护，如有损坏、污染或其他影响，承包人无偿修复到位。承包人还应考虑保护其他施工单位已经做好的成品，或进场施工期间和可预见到的工程进展变化而完成的成品，包干在综合报价中，并不再提出额外要求。否则发包人另行安排施工队伍恢复，无须得到承包人确认的前提下，在监理、审计见证下，在承包人工程总价中直接扣除所恢复费用的二倍罚款。 
8）承包人须服从发包人委托的监理单位管理，材料、设备进场提供产品合格证和检验报告，每道工序完成后隐蔽前提请发包人及监理单位验收合格才能进入下一道工序。 
7.2.6 由承包人履行的其它义务：①安排专人24小时负责安全保卫工作，非夜间施工照明应注意安全要求，费用由承包人承担；②承包人必须按规定对施工现场成品进行保护，专业施工项目验收合格之日起交付给发包人止，专业工程施工现场成品保护由专业工程施工单位负责；③承包人必须对施工场地周围地下管线和构筑物（含文物保护建筑）做好保护工作，费用由承包人负责；④如因承包人没有及时报告和保护而造成的一切经济损失和法律责任由承包人承担；承包人必须按文明施工要求组织施工，保持场地整洁卫生，费用由承包人负责；⑤承包人在本工程竣工验收后七日内拆除所有临时设施，并清运出现场，费用由承包人负责。否则，如发生相关费用由发包人在工程竣工结算价款中扣除；⑥如发包人代扣代缴本工程应由承包人缴纳的各种费用，承包人必须履行发包人要求的各项手续，费用由承包人负责；⑦本工程向建设主管部门办理的工程施工许可手续，由承包人代为办理发包人协助，费用按规定执行。 

7.3 对涉及造价的部分施工技术或方法的约定：/ 
7.4人力和机具资源
7.4.1人力资源计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：收到总监的指令单后按指令单要求的格式、内容、份数在3天内提交。
人力资源实际进场的报表格式、份数和报告期：总监的指令单执行 。
7.4.2 主要机具计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：按总监的指令单执行。
主要机具实际进场的报表格式、份数和报告期：按总监的指令单执行。
7.5质量与检验
7.5.1特殊质量标准和要求： 

（1）本工程质量标准为国家“合格”标准。 若一次性验收不合格的，承包人按分部分项工程费的3 %向发包人支付违约金，直接从本工程的履约保证金或工程款中扣除。由此造成的工期延误将不予顺延，给发包人造成实际损失的还将承担经济赔偿责任。同时，承包人必须无偿整改达到符合质量要求，保证工程按期交付使用。 

（2）非发包人原因，质量整改所发生的费用不予增加。 

（3）绿化工程养护期内，按江苏省绿地养护Ⅱ级标准执行。养护期内须执行发包人对养护的指令，浇水、施肥、修剪等正常养护工作要在发包人规定的时间内完成，若不能能在规定时间完成或不到位的，发包人可组织替代施工，其替代施工所发生的工程量可按实际费用的2倍予以扣款。  

（4）质量管理：承包人须严格按照设计图纸、质量标准、验收规范等组织施工，接受发包人、监理单位的检查。若发生工序、检验批等验收不符合质量目标要求的，每发生一次接受发包人以每次5000元的经济处罚，承包人必须在发包人处罚决定后 3日内以现金形式交由发包人。若发生分项工程验收不符合质量目标要求的，每发生一次接受发包人以每次20000元的经济处罚，承包人必须在发包人处罚决定后3日内以现金形式交由发包人。若发生分部工程验收不符合质量目标要求的，每发生一次接受发包人以每次10000元的经济处罚，承包人必须在发包人处罚决定后 3 日内以现金形式交由发包人。另外承包人在执行上述要求的同时，并不免除在限期内整改到位、继续履行其他合同条款的义务，由此发生的所有费用均由承包人承担,工期不顺延、造价不补偿。若未按照发包人要求及时整改到位的,发包人有权委托第三方代为实施，所发生的费用由承包人承担。拒不整改的发包人有权终止施工合同，已经发生的合格工作量按照 70%结算。承包人必须按发包人审核通过的方案和图纸要求进行施工，除发包人要求变更外，承包人未按上述要求施工，发包人将对承包人按投标单价的 5 倍进行处罚，承包人必须在发包人处罚决定后 3 日内以现金形式交由发包人；材料品种、规格、数量等必须按发包人确认的图实施，如发包人需要调整工程内容时，承包人在接到书面通知后，必须按发包人的要求进行施工，且不得有任何理由拖延工期，确保按期完工；承包人确保竣工验收必须一次性验收合格，如承包人未按设计图纸及发包人要求进行施工的，导致竣工验收不合格，承包人必须无条件返工至合格，且每处按5000元处罚，承包人必须在发包人处罚决定后3日内以现金形式交由发包人。

（4）质保期：自工程竣工验收通过之日起2年，在此期间承包人负责免费维修和定期保养，并免费提供、更换维修保养所需的所有零部件和材料。2年后，承包人有义务继续承本项目的维护保养，可收取相应的材料成本费。

7.5.2 质检部位与参检方
三方参检的部位、标准及表格形式：按国家、省、市建设行政主管部门的有关规定执行
两方参检的部位、标准及表格形式：按国家、省、市建设行政主管部门的有关规定执行
第三方检查的部位、标准及表格形式：按国家、省、市建设行政主管部门有关规定执行
承包人自检的部位、标准及表格形式：按国家、省、市建设行政主管部门有关规定执行
7.6 隐蔽工程和中间验收
7.6.1隐蔽工程检查：承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：施工过程中所有隐蔽工程，承包人应进行自检，并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知监理工程师验收，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料，未经监理工程师验收合格，不得进入下道工序的施工。检查验收不合格时，影响正常施工的费用由承包人承担。如果承包人未自检合格就报验，对存在问题蒙混、侥幸，发现一次，当场处罚5000元。所有质量问题均由承包人负责，如使用后，发现质量问题，承包人应及时维修，因承包人维修不及时、不到位的一切责任由承包人负责。非发包人原因，质量整改所发生的费用不予增加。 

7.6.2 隐蔽工程和中间验收。需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定：按国家、省、市建设行政主管部门的有关规定执行

7.8职业健康、安全、环境保护
7.8.1职业健康、安全、环境保护管理
7.8.2提交职业健康、安全、环境管理计划的份数和时间：本合同签订合一个月内提交发包人 。
第8条竣工试验
8.1承包人提供下列齐全的资料后方可申请竣工验收： 
8.1.1承包人完成本合同约定的各项内容。 
8.1.2有竣工图及完整的技术档案和施工管理资料。 
8.1.3有本工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告。 
8.1.4有勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量合格文件。 
8.1.5承包人总包范围内各专业已经通过专项验收。 
8.1.6有承包人签署的工程质量保修书。
第9条工程接收
9.1工程接收
9.1.1按单项工程或（和）按工程接收
在以下两种情况中选择其一，作为双方对工程接受的约定。
□由承包人负责指导发包人进行单项工程或（和）工程竣工后试验，并承担试运行考核责任的，接收单项工程的先后顺序及时间安排，或接受工程的时间安排如下：
(由发包人负责单项工程或（和）工程竣工后试验及其试运行考核责任的，接收单项工程的先后顺序及时间安排，或接受工程的时间安排如下：按相关规定进行单项工程验收，单项工程验收合格后，发包人与承包人按阶段办理工程接收手续，该工程同时开始办理相关结算手续。
9.1.2 接收工程提交的资料
提交竣工试验资料的类别、内容、份数和时间：
第10条竣工后试验
10.1 权利和义务：/
10.2竣工后试验程序
10.2.5竣工后试验日期的通知
单项工程或（和）工程竣工后试验开始日期的约定：/

10.3 竣工后试验及试运行考核
10.3.3试运行考核
（3）试运行考核周期：  / 小时（或日、周、月、年）
第11条质量保修责任

11.2 缺陷责任保修金
11.2.1 缺陷责任保修金金额：经审定后工程总价款的3% 。
11.2.2 缺陷责任保修金金额的暂扣
缺陷责任保修金金额的暂扣方式：质量保修金，按审定总价款的3%暂扣为缺陷责任保修金；工程质量保修金的支付办法按照本合同工程质量保修书的相关规定执行，在工程缺陷责任期满，并经发包人认可后14日内办理支付。 

在保修期内，承包人应负责修复工程质量缺陷，并承担因承包人的责任而发生的相应费用。如承包人不及时维修，发包人可委托第三方进行维修。因承包人的责任而发生的相应费用可直接从保修金内扣除，不足部分由承包人补足（若发包人预留保修金已支付完，承包人仍应负责修复工程质量缺陷及相应费用），承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失负赔偿责任。 
第12条工程竣工验收
12.1竣工资料及竣工验收报告
12.1当本工程达到竣工验收条件，承包人完成自评自查工作，填写工程竣工报验单，同时将完整的竣工资料及竣工验收报告，报送监理单位总监理工程师，申请竣工验收。同时向发包人提供竣工资料肆套(包括竣工图四套)、电子竣工图两套。承包人提交的竣工图必须为蓝图，设计变更和实际的施工变更必须在竣工图上全面、准确地反映。总监理工程师在5天内组织各专业监理工程师对竣工资料及各专业工程的质量情况进行全面检查，检查验收合格，由总监理工程师签署竣工报验单，并向发包人提出质量评估报告。检查验收不合格，督促承包人在限定的时间内整改完毕并重新检查验收。 
12.2承包人须按照现行验收管理办法施工，其它在办法中未加以说明的内容须按照国家技术规范；对于办法内施工技术和方法不具备施工条件时或因其它原因无法执行时，承包人须向发包人提供其它施工技术方案，且须经监理单位批准和发包人备案后方可实施。 
12.3发包人收到完整的竣工资料和竣工图及监理单位出具的质量评估报告后28 天内组织有关单位验收, 并在验收后14天内给予认可或提出修改意见。验收不合格，承包人按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。工程竣工验收合格，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期。工程按发包人要求修改后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人修改后提请发包人验收的日期 。 
12.4发包人组织在竣工验收通过后15日内取得当地建设管理部门为本工程颁发的《建设工程竣工验收备案证明书》，主要工作在承包人。否则按竣工日期迟延支付违约金，并赔偿发包人因此造成的经济损失，因发包人原因造成不能备案的除外 。 

第13条变更和合同价格调整
13.2变更范围
13.2.6其它变更
双方根据本工程特点，商定的其它变更范围：合同示范文本通用条款中基本约定了可能出现的工程变更情形，除此之外其他变更情况发生时，由发包人、审计单位和总监理工程师等一起研究确定后以补充协议方式解决。
13.6 建议变更的利益分享
建议变更的利益分享的约定：/

13.7 工程结算和合同价格调整 

13.7.1 合同价格形式：“固定总价”合同。 

综合单价包含的风险范围：  本项目为“固定总价”合同，中标后人工、材料价格波动及政策性调整的风险均包含在投标报价中，除本合同专用条款明确约定价格可调整外，竣工结算时均不调整。
风险费用的计算方法： 不计风险费用  。
13.7.2风险范围以外合同价格的调整方法：本工程采用“固定总价”合同，合同实施过程中除以下约定外，总价不作调整。最终结算价=合同总价+根据13.7.2约定调整的价格。具体约定内容如下：
（1） 由于承包人报价内容不齐全或不完善，承包人的设计图已设计的施工内容，但在投标报价中未体现的，中标后该部分报价不增加，承包人不得以投标时未报价要求增加造价也不得以未报价要求减去该部分设计。

（2）因承包人设计图纸达不到发包人的设计要求、不满足现行规范要求或设计方案不合理等进行的修改，如修改后投标报价增加的，发包人视为该部分投标报价含在原投标报价中，其投标报价不增加。如设计修改后造价减少的，按实际减少结算。

（3）中标后发包人可对承包人的设计方案及施工图提出进一步优化的建议，设计方案优化并形成施工图后，其方案及施工图已经发包人确认并同意按该图纸施工，在施工过程中，对确认的方案再次优化，发生的施工内容变化（已施工后拆除的或对原有方案的设计进行调整的其施工内容发生变化的），其施工费用参照以下标准调整：
①原工程量清单中有单价且单价合理的，按原工程量清单中的单价执行。
②原工程量清单中无单价的，按原招标文件3.2.6条投标报价第（1）条要求计价，人工工资、管理费、利润按计价文件规定执行，材料价格统一按施工期间盐城市信息挂牌价平均价，缺项的材料由发包人按市场价执行。对于施工调整其设计费用不另行增加。结算价格按招标时确定的“中标下浮率”结算。

中标下浮率（下同）=1-中标价/招标控制价，设计费及不可竞争费用不参与下浮率的计算）
（4）如设计方案作实质性修改，导致原有设计方案和投标报价无法使用的，其结算价格根据现行计价文件规定【省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知（苏建函价〔2019〕178号）、苏建函价〔2020〕115号文、江苏省住房和城乡建设厅〔2018〕24号等文件】，按原招标文件、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50857-2013）（以下简称《工程量计算规范》）、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《2009江苏修缮定额土建》、《江苏省安装工程计价表》（2014版）（以下简称《计价定额》）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）（费率有区间值的均以中值为准）、计税方式按苏建价（2016）154号文（本项目采用增值税一般计税方法），材料价格统一按施工期间盐城市信息挂牌价平均价，缺项的材料由发包人按市场价执行。其结算价下浮中标时确定的下浮率进行结算。对于施工调整其费用全部重新结算的其设计费用按结算费用的3%计算。

（5）投标人应根据投标时的设计图纸和报价要求逐一详细进行投标报价，中标后审计时如发现承包人存在以下情况，发包人有权调减工程造价：

① 投标报价中工程量严重错误（误差在10%以上）且实际发生的工程量少于投标工程量的10%以上时，有权对该工程量按实际数量进行调减。

② 投标时有该项工程量，但设计图纸及施工时均无该工作内容，有权取消该项工程量的报价，对结算价款进行调减。
③投标单价（含综合单价）严重偏离市场价且无法说明原因和理由的，有权对该综合单价按市场价进行调减。
④投标报价按设计方案及施工图进行报价，但发包人对设计方案进行了调整导致工程造价调减的，投标报价按规定调减。

⑤承包人在投标时须提供详细的施工图并保证设计的施工图纸其最后效果与设计的效果图一致， 如达不到，发包人有权对达不到效果的部分报价进行扣减，扣减比例按实际效果，最少为20%。

发包人对施工图提出修改内容，其总体范围及内容未作实质性增加（主要材料未调整，仅对细节或颜色等作调整），其投标总价不予增加；设备位置的调整引起的综合布线的调整，其投标报价不调整。

（7）发包人对装饰部分提出修改内容，其总体装饰范围及装饰风格未作实质性增加，其投标总价不予增加。
（8）承包人使用的设备品牌达不到发包人要求，发包人要求其更换品牌或发包人对部分产品进行更换，其产品价格基本相同或在同一档次上的产品，其投标总价不予增加。
（9）投标时需要充分考虑中标后根据发包人要求对投标时的方案进行深化设计、施工图设计及提供后续设计服务工作的费用，并在投标报价时充分考虑，其投标总价不予增加。

（10）确定承包人后，发包人对部分设计内容要求选用其它投标人的设计方案，费用按经审核的该投标人的报价执行，承包人须无条件服从，承包人不得以任何理由提出无法完成或增加造价。如发生上述情况，发包人可以请原投标时该投标人设计并实施，并按审核后该投标人价格的2倍价格从承包人的结算价中扣除。

（11）承包人须保证安全文明施工，现场安全文明施工措施费投标时全额按规定计取，结算时按相关部门核定的费率计取。如核定的费率低于规定费率，工程结算时按规定扣除高出的部分。

（12）项目实施过程中，发包人及监理单位对承包人供应的材料进行核验。
（13）为防止不平衡报价（投标报价偏离市场价），如设计方案作实质性调整导致工程量调整的，应对调整部分的报价作合理性分析，如有不平衡报价的，在工程结算时调整。如变更造成工程量增加超过10%以上，应对变更增加部分的报价作合理性分析，如有不平衡报价的，在工程结算时调整。
（14）对新增材料及设备，如在限额以上的按规定进行招标，如限额以下的，由发包人、跟踪审单位、监理单位集体组织询价，最终由发包人签字确认。
（15）投标价与经招标人委托的跟踪审计单位（或第三方造价咨询单位）审核的施工图预算按中标下浮率下浮后的价格相比超过±15%的价格视为不平衡报价。

第14条合同总价和付款
14.1付款计划申请；按通用条款
14.2 担保
14.2.1 履约保函的约定： 

承包人提交履约保函的格式、金额和时间：履约保证金为合同价款（中标金额）的10%，投标人在收到中标通知书后，须在7日内向发包人足额提交履约保证金，否则发包人可以取消其中标资格。
关于履约保证金还需执行以下条款：中标人采用银行履约保函作为履约保证金的，中标人在规定时间内提供给招标人并配合招标人核实其真实性，银行履约保函的有效期自签订的合同生效之日起至工程验收合格之日止，如中标人不能配合招标人核实银行保函的真实性，则在规定时间内重新以现金方式缴纳保证金。合同须在招标文件规定时间办理和签订。招标人对中标人不能遵守招标文件约定，不能按时办理中标手续和缴纳履约保证金等费用，影响或者推迟签订合同的，招标人有权在中标结果公示后第8日起宣布该中标人废标，有权没收其投标保证金，并按照国家相关法律、法规和规章的规定，建议行政主管部门予以处罚。发包人保证金专用帐户（收款单位：                ；开户银行：                ；账号：                ）。 
退还时间：工程建筑物竣工验收合格且无违约、无农民工工资拖欠情形下一次性无息退还（如遇特殊情况，可通过会商形式确定退还方式和比例），无息。 

14.2.2 支付保函的约定： / 。 

14.2.3 预付款保函的约定：承包人不提交预付款保函 。  

14.3 预付款
14.3.1 预付款金额
预付款的金额为： 详见 14.4工程进度款  。
14.3.3 预付款抵扣
（1）预付款的抵扣方式、抵扣比例和抵扣时间安排：  /   。

（2）预付款的扣回：  /   。 

14.4  工程进度款
工程付款时，承包人实施工期要求须符合招标文件约定并按相关规定按时发放农民工工资，具体付款幅度如下：

14.1.1除绿化工程以外的工程付款：
（1）施工图设计完成，经发包人确认后且承包人施工队伍进场后，预付合同总价的10%。

（2）确认形象进度达50%时，付至工程款的30%；

（3）竣工验收合格后，支付至合同价款的60%。

（4）项目一审结束后，付至一审价的75%；

（5）项目审结束后，付至终审价的97%；

（6）余款按终审价，2年内均衡付清，质保期内预留3%保证金，待质保期满后无息退还。

履约保证金退还比例：工程竣工验收合格且无违约、无农民工工资拖欠情形下一次性无息退还。

14.1.2绿化工程的工程付款：
工程完工初验合格后最高付合同价(扣除暂列金额和专业工程暂估价及其税金)的 40%，一审结束最高支付至一审价的 50%，一年后二次验收合格最高付至一审价的 70%，复审结束后最高付至复审价的 90%，余款在复审后1 年内付清。

14.5缺陷责任保修金的暂扣与支付
14.5.2缺陷责任保修金的支付

缺陷责任保修金保函的格式、金额和时间：/

14.6按月工程进度申请付款
按月付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间：按通用条款
14.7按付款计划表申请付款
付款期数、每期付款金额、每期需达到的主要计划形象进度和主要计划工程量进度：执行通用条款
付款申请报告的格式、内容、份数和提交时间：同14.6条款约定   
14.12  竣工结算
14.12.1 提交竣工结算资料竣工结算资料的格式、内容和份数：

（1）承包人在工程竣工验收合格并取得《建设工程竣工验收备案证明书》后30天内，向发包人递交竣工结算书及完整有效的结算资料。 

（2）完整有效的结算资料包括：结算竣工图（发包人、监理需在15天内审核完成）、设计变更通知单、现场签证（需经发包人确认、并且符合本合同对签证的流程及时间要求）、会议纪要、施工组织设计、工程业务联系单、材料定价单、工程结算书、工程量计算稿（书面稿和电子版（计价软件采用金石计价软件）及Excel格式的电子版）等。 

①工程签证必须有配套的经发包人盖章的工程联系单及其他相关资料。如不能完整提供视为承包人放弃此项权利，不予结算。 

②有效的结算资料可以为复印件，须有原件复查，否则不予结算。 

③发包人收到承包人送交的完整有效的结算资料后90天内进行资料核对、造价计算并安排核对工程量和工程造价（如由审计部门直接审核的项目，执行审计部门的安排,如需复审项目，双方要及时配合。 

④竣工资料必须正确反应现场情况，并按有关规定正确绘制。若发现竣工图失实或弄虚作假，每发现一处承包人向发包人支付违约金5000元。发现三处以上，除支付违约金外，承包人须重新绘制竣工图。 

⑤承包人如未在规定时间内提供完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后14天内仍未提供的，承包人向发包人支付100000元的违约金，且发包人有权聘请审计单位自行审查，出具的结算书有效，承包人不得有异议。 

⑥竣工结算审核期间，承包人有义务及时配合发包人或发包人聘请的审计单位的审查工作，提供发包人或审计单位需要的资料和进行相关的解释说明，在发包人或发包人聘请的审计单位催促后10天内，承包人仍无正当理由不配合及不签字认可结算结果的，发包人或发包人聘请的审计单位有权自行审查，出具的结算书有效，承包人不得有异议。 

14.12.2 承包人提交结算的其它要求： 

（1）承包人完成合同约定及发包人要求的全部工作量后，向发包人提交竣工验收申请报告，发包人及时组织工程竣工验收。如因工程质量问题导致的验收延误，责任由承包人承担，如因发包人原因导致的验收延误，责任由发包人承担，工期顺延。工程验收必须在质量合格的基础上进行，承包人须自检合格。 

（2）工程项目结算审计要求 

本工程实施结算审计期间，承包人必须确保所提供的工程招投标文件、施工合同、协议、工程联系单（工程量核定单）、施工图、竣工图、工程结算造价、工程监理资料等其他审计资料是完整的、真实的。承包人授权 （预算员或造价师），联系方式 全权代表承包人处理本工程有关结算事宜，中途承诺不另换他人。如遇特殊情况，承包人应以书面的形式征得发包人的同意。 

承包人在计算竣工结算资料报送前，需进行认真审查，承包人所编报的工程结算误差率控制在5%以内，执行开发区建设工程结算审核责任书约定。由于承包人上报结算漏算、少算而造成工程造价核增，则核增部分的审核费用由承包人承担。承包人报送的结算中，有关经济签证已齐全，手续也已完善，若在审核工程中，发现签证不全或手续不完善的，承包人承诺不再补办，也不要求计取。 

承包人报送的结算资料是复印件的，报审时携带原件核对。审核过程中，承包人保证密切配合，以确保及时、准确地完成工程结算审核工作。 

本招标文件中所有涉及发包人对承包人的经济处罚，承包人必须在发包人处罚决定后3日内以现金形式交由发包人，如不能按期提供现金罚款的，发包人将从承包人履约保证金中以现金两倍的数额予以扣除。 

该工程不允许挂靠、转包或分包现象。若发现，发包人有权取消承包资格；如在工程施工过程中发现此现象，发包人有权责令投标人无条件退场；或在工程结束后发现此现象，发包人只支付工程审计款的70%。 

第15条保险
15.1 承包人的投保
15.1.1合同双方商定，由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间：均由承包人按规定和通用条款要求办理。
15.2 一切险和第三方责任
土建工程一切险的投保方及对投保的相关要求：均由承包人按规定和通用条款要求办理；
安装工程及竣工试验一切险的投保方及对投保的相关要求：均由承包人按规定和通用条款要求办理；
第三者责任险的应投保方及对投保的相关要求：均由承包人按规定和通用条款要求办理。

第16条违约、索赔和裁决
16.1 承包人违约责任的承担方式和计算方法：/ 
16.2 承包人的违约责任的特别约定： 
16.2.1 承包人在选择材料、设备时，应在满足本项目设计标准、质量和使用要求的前提下，选用同档次的优质优价的产品，如选用的产品不符合要求，视为违约。 
16.2.2 承包人已对现场进行了充分勘察，并将临时施工通道考虑在投标报价中，费用包干，承包方提出与此有关费用的索赔发包人不予支付。 
16.2.3 承包人自行承担工程施工过程中的工程质量、任何状况下的安全责任。非发包人原因，发生的一切问题和责任与发包人无关，相关一切费用或民事、刑事责任均由承包人自理。若承包人不能及时处理所发生的问题和责任，并且影响到工程进度时，发包人有权处理相关事务，所发生的费用在支付工程款时扣除。
16.3 争议和裁决
16.3.1争议的解决程序
在争议提交调解之日起30日内，双方仍存有争议时，或合同任何一方不同意调解的，在以下方式中选择其一，作为双方解决争议事项的约定。
提交仲裁委员会，按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
√向工程所在地人民法院提起诉讼。

第18条合同解除

除执行通用条款约定外，由发包人解除合同情况下还约定： 

18.1 发包人解除合同后,仍然享有向承包人索赔的权利。 

18.2 发包人不承担继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用。 

18.3 发包人终止的权利。发包人应有权因政府政策、计划的变更、或者其他需要，通过向承包人发出终止通知，解除合同；此项终止应在承包人收到该通知时生效。合同终止后发包人退回履约担保。发包人不应为了自己实施或安排其他承包人实施工程，根据本款解除合同。 

第19条合同生效与合同终止

19.2 合同份数
本合同一式拾壹份，合同双方各持伍份，招投标监管部门壹份。 
第20条补充条款
    1、本工程施工过程中遇到的一切地方矛盾及由此发生的费用均由承包人自行负责，与发包人无涉。 

2、本工程合同签订时，法定代表人或发包人要求的承包人代表必须到现场签字。 

3、本工程价款一律通过银行非现金结算，工程款汇入企业基本帐户，实行专款专用。 

4、中标人自行承担工程施工过程中的质量、安全责任。 

5、在本合同履行过程中，如承包人发生如下情形之一，发包人将视承包人严重违约，立即中止合同，冻结专户资金，承包人承担违约责任并承担由此造成的一切损失，承包人在现场的人员无条件退场，承包人在现场的设备和材料无条件供发包人使用，其设备租金和材料价值待人民法院判决后，如有剩余，在判决书生效后7天内支付。 

①不同意本工程合同条件； 

②自认合同价款比例和时间； 

③无故停工或拖延施工进度或影响施工质量； 

④要挟发包人提高合同价款； 

⑤要挟发包人给予某种补偿者。 

6、自觉接受 江苏世纪新城项目管理有限公司（以下简称 甲方）对本工程（项目）监督和飞行再监督管理。甲方发现或者认定乙方存在不符合工程招标文件、工程合同、国家工程技术规范和其他约定等问题，有权向乙方提出限期整改要求，乙方应当按期保质予以整改。同时，甲方对乙方存在问题，有权要求乙方进行赔偿，有权对乙方进行经济扣（罚）款，扣（罚）款额度由甲方根据乙方违反工程招标文件、工程合同、国家工程技术规范，以及其他约定的情况和程度量定。乙方被扣（罚）款项，可在甲方应支付乙方款项中扣除。甲方对乙方不能遵守工程招标文件、工程合同和其他约定，屡纠不改或者屡查屡犯，甲方有权与其单方面废标或解除合同。由于乙方责任，导致甲方废标或解除合同的，乙方已完工程量不予结算。 

7、关于农民工工资支付等的约定 

1）工程竣工验收后且在合同约定付款时，承包人应当优先全额结清包括但不限于农民工在内的工人工资。

2）工程竣工验收后且在合同约定付款时，承包人未按上条约定履行的，或在工程施工过程中、竣工后发生一起包括但不限于农民工在内的工人上访讨薪事件的均视为承包人违约，由发包人垫付，发包人同时对承包人处以5倍的罚款。

3）承包人须对施工现场所有从业人员，建立电脑用工台账，实行日常考勤管理

4）承包人必须在第一时间内主动向建设单位、监理单位，提供与劳务公司签订的用工合同，或提供班组人员与施工单位签订的用工合同。

5）由监理单位全程实施检查、监督和管理承包人的农民工工资支付发放工作及信息反馈工作。发现存在拖欠农民工资现象的，及时向发包人反映。

6）在履行合同过程中，承包人应遵守国家或地方的法律、法规、规章、条例、规范性文件或任何对工程有管辖权的部门的规章，并按要求支付有关费用。

7）无论发包人是否给予了批准或同意，承包人应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必须的全部工作。

8）农民工工资管理办法详见盐建建筑〔2016〕35号《关于进一步做好建筑施工拖欠农民工工资治理工作的通知》。

8、无论发包人是否给予了批准或同意，承包人应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必须的全部工作。 

9、施工过程中的排污、环保、市容、城建城管、消防、治安、人口管理等办理相关手续以及对临近居民、行人的影响等，由承包人负责协调处理，并承担相关的费用。 

10、承包人在中标后须派专人配合发包人办理相关手续，该人员办理手续期间，服从发包人工作安排，相关费用在投标报价时考虑。承包人未按照发包人要求办理的，发包人有权处以5000元的违约处罚。须根据工程建设进度需要派专人负责工程所有相关资料的填写、审签、完善工作，服从发包人检查的需要，相关费用在投标报价时考虑。承包人未按照发包人要求及时完成的，每发生一次承包人须向发包人承担 5000 元的违约金。 

11、承包人需服从发包人对施工现场的统筹管理，合理组织，推进工程建设，参加发包人召集的工作例会，并按照要求每周向发包人及现场监理上报进度计划，经监理单位审查后，如未能按照制定的进度计划完成施工，需对实际进度与总进度计划进行对比分析，及时纠偏，并且采取弥补措施，赶上原进度计划，赶工费用由承包人自行承担；如承包人不服从发包人管理、无故缺席工作例会、未能按照进度计划完成工作的，发包人有权对承包人处以 20000元/次的经济处罚； 

12、发包人根据现场进展情况有权要求承包人增加机械、人员，所发生的费用承包人自行承担，不服从管理的，发包人有权处以 20000元每次的违约金处罚； 

13、承包人必须服从发包人统一管理，发包人可根据现场考核制度对工程的质量、安全、工程等方面进行考核，如未达到发包人要求或国家验收规范标准的，该工程的本期工程款发包人有权不付或缓付或少付，并同时对承包人进行处罚，包括通报和罚款。罚款金额由发包人和监理单位根据现场情况进行处罚 。承包人施工时，不得对已建道路进行破坏和污染，同时承包人必须对自己施工的各分项工程在合同期间进行保洁管理和安全维护。承包人施工车辆通行必须服从发包人指定路线通行，违者罚款 2000元/车次。如导致道路破坏或损坏，承包人必须及时修整完好，同时发包人有权按实际恢复工程造价的2倍罚款。承包人必须严格执行盐政办发【2013】38 号文件《盐城市人民政府办公室转发市城乡建设局关于市区建设工程施工现场扬尘污染治理工作方案和市公安局市城市管理局关于市区建设工程渣土运输联合整治工作方案的通知》要求，如违反规定，除整改外，发包人有权处每次不少于2000元的罚款，承包人必须在发包人处罚决定后3日内以现金形式交由发包人。承包人须充分考虑发包人各种参观或检查需要的现场打扫、清洗、横幅、宣传等费用，如不积极配合，则发包人有权处每次不少于2000元的罚款，承包人必须在发包人处罚决定后3日内以现金形式交由发包人。 

14、本工程实施期间，建筑材料堆放有序；施工区域裸露地块、易形成扬尘的建筑材料等均须覆盖处理；生活垃圾、建筑垃圾、工程渣土等日产日清，及时清运出场地，如不能清运出场地的，必须覆盖处理，减少扬尘；其他应严格按照文明工地的要求组织施工。覆盖用材料及其他和本工程有关的各项措施费承包人自行考虑，请各承包人充分考虑各项措施所涉及的费用 并将其考虑至投标报价措施项目费中，不考虑或考虑不足均视为承包人让利，实施过程中不再增加相关费用。 

15、承包人须考虑进场后接受现场不一定完全具备施工条件，套插施工，合理组织安排工期，确保按期完成。 

16、承包人须服从发包人委托的监理单位管理，材料、设备进场提供产品合格证和检验报告，每道工序完成后隐蔽前提请发包人及监理单位验收合格才能进入下一道工序。 

17、无论是货物、材料还是施工如有质量问题，承包人必须按发包人或监理提出整改意见整改到位后，提请验收。 

18、工程竣工验收前，承包人应完成场地清理，并将所有垃圾运出场外，费用由承包人承担。

19、工程质保期为2年，并从工程竣工验收合格之日起计算。在质保期内如出现产品质量问题或安装施工质量问题，责任由承包人负责。 

20、本招标文件中所有涉及发包人对承包人的经济处罚，承包人必须在发包人处罚决定后3日内以现金形式交由发包人，如不能按期提供现金罚款的，发包人将从承包人履约保证金中或工程款中以现金两倍的数额予以扣除。 

合同附件：工程质量保修书 

附件 1：工程质量保修书 

工程质量保修书

发包人(全称)： 

承包人(全称)： 

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就 签订工程质量保修书。 

工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

本工程保修按中华人民共和国国务院 279 号《建设工程质量管理条例》等法律法规规定执行。 

二、质量保修期根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下： 

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限； 

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年； 

3.装修工程为2年； 

4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年； 

5.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期； 

6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年； 

7.其他项目保修期限约定如下：均为 2 年 

上述质量保修期约定的未尽事宜，按中华人民共和国国务院令第279号《建设工程质量管理条例》执行。

质量保修期自工程交工验收合格之日起计算。 

三、缺陷责任期 

本总承包合同范围内除绿化工程缺陷责任期为36个月外，其他所有工程的缺陷责任期均为 24 个月，缺陷责任期自各单项工程验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。 

缺陷责任期终止并且质量保修期满无任何质量问题后，发包人应退还剩余的质量保证金。 

四、质量保修责任 

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。 

2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。 

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。 

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。 

五、保修费用：保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。 

六、双方约定的其他工程质量保修事项： 无 。 

工程质量保修书由发包人、承包人在工程交工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。 

发包人：（盖公章） 

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地 址： 

年 月 日 

承包人：（盖公章） 

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地 址： 

年 月 日 

连带承包人（：指按法律法规规定和招标文件约定允许承包人分包的各专业承包人，盖公章）法定代表人或其委托代理人：（签字） 

地 址： 

年 月 日
第五章 发包人提供的资料

设计任务书
一、工程概况
1、项目名称：中韩文化客厅广场景观提升工程
2、项目建设单位： 

3、项目位置与周边环境：中韩文化客厅位于盐城开发区新都路与五台山路交汇处，项目基地距离盐城市中心35分钟车程。临近卡迪欢乐世界、K1韩资工业园、宝龙广场，距离盐城南洋国际机场25分钟车程。

中韩文化客厅为盐城经开区首个文化综合体 韩风国际文化名城最先启动项目 盐城全新文化地标，项目总用地约3.2万平方米，建筑面积约1.2万平方米，项目依湖而建、风景秀丽，独特的流线形设计，犹如一辆奔驰的汽车，向人民述说着以汽车产业合作承载起中韩文化在这里交融共生的故事。通过不同的主力业态组合和室外景观建筑，形成了独具特色的城市文化印象点，集人文艺术、智能科技、自然生活三大体系于一身，致力打造“人文、科学、自然”三维立体文化空间，引导人们沉浸其中，感受中韩文化的魅力所在。

4、设计背景：

地块现状：整体建筑流线型设计风格较为时尚、现代，但周边景观风格较为单一，缺乏可观赏性。区域内周边环境空乏，需公共艺术进行装点丰富整个空间。地面铺装亮化缺乏，休憩趣味活动空间较少，为了提升区域品质，满足周边景观的需要，改善区域环境，提升中韩文化客厅整体形像，地块公共景观亟需提升改造。
二、设计依据
1、建设位置平面图及其他相关资料
2、方案设计成果
3、《公园设计规范》（GB51192-2016）
4、《城市居住区规划设计规范》(GB50180-2018) 
5、《钢结构设计标准》（GB50017-2017）
6、《建筑玻璃应用技术规程》（JGJ113-2015）
7、《采光顶与金属屋面技术规程》（JGJ255-2012）
8、国家有关城市建设中绿地建设的有关规定和建设标准
9、其它相关国家法律规范，现行技术标准及江苏省、地方标准及规范等
三、设计要求与设计成果
（一）总体要求 
设计目标：根据中韩文化客厅整体规划界面，植入多元休憩趣味活动空间，借助广场景观改造技巧和特色公共艺术改造策略，充分融合中韩文化原色，营造集趣味性、主体性、展示性于一体的景观点，吸引人流、提升空间的时尚感、体验感和生活气息。
设计必须贯彻执行国家的有关方针政策，做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量，符合节约能源和环境保护的要求；必须根据方案要求，因地制宜、区别对待，充分利用已有的技术设施；应为施工安装、维护管理和安全运行创造必要的条件。
应当密切结合现场现状进行结构总体布置，使构筑物具有良好的造型和合理的功能。做到精心设计，结构体系明确，综合考虑结构安全和造价之间的关系
契合中韩文化客厅的景观定位，项目方案充分考虑方案的落地与可行性，从实际的角度出发统一的整体来设计，满足文化客厅的整体定位。

（二）设计内容
本次提升改造内容为中韩文化客厅的景观提升。主要增加艺术类互动装置，广场亮化，雕塑小品，入口处绿化景观提升，营造集趣味性、主体性、公共艺术、展示性于一体的景观点，提升空间的体验感和生活气息。

设计内容包含：主雕塑景观提升改造、水景及路侧雕塑小品、景观廊架、绿植提升、转角雕塑、花池立面改造、广场灯光提升、其他零星提升等。
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方案设计
方案深化
施工图设计
（方案深化设计中的所有内容均需完整体现，包含声光电等一切内容）
4、全过程技术服务
（三）设计阶段
1、方案及深化
2、施工图设计
3、全过程设计咨询（施工配合）
（四）各阶段设计内容
1.方案及深化阶段
a. 与发包人充分沟通，深入研究项目基础资料，协助发包人提出本项目合理的设计方案，且需提供多套方案及深化经发包人确认后方可进入下一步工作。
b. 深入项目现场进行踏勘结合现场实际情况因地制宜设计出符合本项目的设计方案。
2.施工图设计阶段
a.施工图设计内容包含但不限于：构筑、结构、配电、装饰等内容。成果须由设计单位送至图审部门的图纸审查或相关部门的备案。
b.对发包人的审核修改意见进行修改、完善，保证其设计意图的最终实现并根据项目实施进度要求及时提供各专业图纸。
3.施工配合阶段
a.负责工程设计交底，解答施工过程中施工承包人有关施工图的问题，项目负责人及各专业设计负责人，及时对施工中与设计有关的问题做出回应，保证设计满足施工要求； 
b.根据发包人要求，及时参加与设计有关的专题会，现场解决技术问题； 
c.协助发包人处理工程洽商和设计变更，负责有关设计修改，及时办理相关手续； 
d.参与与设计人相关的必要的验收工作，并及时办理相关手续； 
e.提供产品选型、设备加工订货、建筑材料选择以及分包商考察等技术咨询工作； 
（五）投标提交成果资料要求：
1、设计成果要求
设计成果须满足中华人民共和国的有关国家、行业及江苏省、地方标准及规范，设计图纸和文本文件做到清晰、完整、尺寸齐全、准确，同类图纸规格应尽量统一，设计成果的计量单位均应采用国际标准计量单位。
2、提交成果要求
方案及深化阶段：设计成果以纸质图纸及电子内容形式提供，内容包括但不限于设计说明，基础图，结构布置图等。
施工图设计阶段：内容包括但不限于设计说明，基础图，结构布置图，立面图，剖面图，节点详图等。设计成果以蓝图形式提供，内容包括但不限于设计说明、设计图纸等（电子光盘1套、图纸12套）。
四、其它说明

1、设计人或设计公司，需考虑施工图设计及施工过程中需要配合解决的各种相关问题。

2、本任务书中所述的服务阶段及内容不限于以上所述，最终以合同内容为准。
第六章   投标文件格式
封面（资格审查资料）
中韩文化客厅广场景观提升项目工程总承包
投标文件

资格审查资料
投  标  人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

或其委托代理人：（签字或盖章）

         年    月    日
封面（商务标）
中韩文化客厅广场景观提升项目工程总承包
投标文件
商务标
投  标  人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

或其委托代理人：（签字或盖章）

年  月  日

法定代表人身份证明书

单位名称：                                        

单位性质：                                                                 

地    址：                                        

成立时间：           年      月         日 

经营期限：                                       

姓    名：               身份证号：               系(投标人名称)

的法定代表人。

特此证明。

投标人(公章) ：                

日期：        年      月      日

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我            （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （单位名称）的                （姓名）为我单位的代理人，以本单位的名义参加               （招标人名称）的         工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委托权。

特此委托。

代理人姓名：              性别：          身份证号码：

电话：                    传真：          手机：

        投标人（盖章）： 

                  法定代表人（签字或盖章）：

身份证复印件粘贴处：
投标函

 江苏世纪新城项目管理有限公司  （招标人名称）：
1．我方已仔细研究了中韩文化客厅广场景观提升项目工程总承包 招标文件的全部内容，我方愿意以人民币（大写）                           （小写）           元[其中设计费用（大写）               （小写）           元]完成该招标工程，工期      日历天，保证工程质量达到标准。 
2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标承诺书提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）               元（¥          ）。

4．本次投标，我单位派出的总承包项目经理为        ，项目负责人联系电话             。

5．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（4）我方承诺完全响应招标文件的付款方式。

（5）我方承诺施工符合招标文件以及满足施工图相关要求（按图施工）。 
6．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

7．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                          （签字或盖章）

地址：                                              
电话：                                              
传真：                                              
邮政编码：                                          
2021 年    月    日

投标函附录
	条款名称
	约定内容
	备注

	工程总承包项目经理
	姓名：
职业资格证书（职称证书）名称及等级：          
	

	□设计负责人
	姓名：
职业资格证书（职称证书）名称及等级：
	

	□施工项目经理
	姓名：
职业资格证书（职称证书）名称及等级：
	

	投标有效期
	天数:日历天（从投标截止之日算起）
	

	工期
	总工期：天，
设计开工日期：   年月日

施工开工日期：   年月日
工程竣工日期： 年月日

节点工期：
	

	是否接受招标文件中的合同条款
	是
	

	是否响应招标文件中的技术标准及要求
	是
	

	工程质量
	□设计：
□采购：
□施工：
□其他：
	

	再发包工程
	
	

	分包工程
	
	

	是否响应招标文件中的招标范围
	是
	

	……
	
	


联合体协议书（如有时）
联合体协议书
          （所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加                （项目名称）工程总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、       （某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                  。
5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

6、本协议书一式     份，联合体成员和招标人各执一份。
注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
牵头人名称：                                 （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                       （签字）
成员一名称：                                 （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                       （签字）
成员二名称：                                 （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                       （签字）
…… 

        年       月       日
投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	企业统一社会信用代码
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	工程总承包
项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：联合体各方分别填写
项目管理机构组成表

	序号
	职务
	姓名
	执业或职业资格证明
	职称
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证书编号
	职称专业
	级别
	

	1
	工程总承包项目经理
	
	
	
	
	
	
	

	2
	设计

	2.1
	设计负责人
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	……
	
	
	
	
	
	
	

	3
	施工

	3.1
	施工项目经理
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	……
	
	
	
	
	
	
	

	4
	采购（如有）

	4.1
	采购经理
	
	
	
	
	
	
	

	4.2
	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


工程总承包项目经理及主要项目管理人员简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	职业资格证书（职称证书）名称及等级、证书号
	
	专业
	

	参加工作时间
	
	从事项目经理年限
	

	工作简历

	


注：本表根据项目的具体特点在招标文件中明确要求填报的具体人员
中韩文化客厅广场景观提升项目工程总承包
投标文件
经济标
 投  标  人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

或其委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日
投标分项报价汇总表
	序号
	分项名称
	范围、规模
	工作内容
	投标报价
	备注

	1
	工程设计费
	

	1.1
	工程设计
	
	
	
	

	1.2
	……
	
	
	
	

	2
	工程采购费（如有）
	

	2.1
	工程采购
	
	
	
	

	2.2
	……
	
	
	
	

	3
	工程施工费
	

	3.1
	工程施工
	
	
	
	

	3.2
	……
	
	
	
	

	工程总承包报价
	


投标人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)
  日期:      年    月    日
注：投标报价附表的格式及内容可由招标人根据项目具体情况修改调整。
封面（技术标1）

中韩文化客厅广场景观提升项目工程总承包
投标文件
技术标1：设计文件
 投  标  人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

或其委托代理人：（签字或盖章）

年 月 日

封面（技术标2）
中韩文化客厅广场景观提升项目工程总承包
投标文件
技术标2：项目管理组织方案
年 月  日

 开发区建设工程结算审核责任书
江苏世纪新城项目管理有限公司：

真实、准确、及时地编制工程竣工结算，是我单位守法经营、诚实信用、履行合同承诺的重要内容。因此我单位在结算资料报送前，已认真审查，确保了结算质量，误差率已控制在5%以内。为了严格控制高估冒算、虚报冒领的错误行为，确保工程结算的真实性准确性，实施对我单位编报的工程结算的质量与费用挂钩的措施：

1、我单位承诺所编报的工程结算，经你单位委托的工程咨询单位审核后，其误差率达5%以上者，应承担如下处罚：一审的处罚额=（核增额+核减额）*5%-报审价*5%*5%；复审或抽审处罚额=复审或抽审（核增额+核减额）*20%；一审不超5%，但复审或抽审与一审累计超过5%的，复审或抽审处罚额=复审或抽审（核增额+核减额）*20%，在工程结算时予以扣款。

2、我单位报送的结算中，有关经济签证已齐全，手续也已完善，若在审核工程中，发现签证不全或手续不完善的，我单位承诺不再补办，也不要求计取。

3、我单位报送的结算资料是复印件的，报审时携带原件核对。

4、我单位授权       （预算员或造价师），联系方式        全权代表我单位处理本工程有关结算事宜，中途承诺不另换他人。如遇特殊情况，我单位应以书面的形式征得甲方的同意。

5、审核过程中，我单位保证密切配合，以确保及时、准确地完成工程结算审核工作。

施工单位：（盖章）

经办人：（签字）

注：本项目中标单位在中标后签订合同前必须签定本责任书，并作为合同的附件，否则招标人有权取消其中标资格。

